

कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail:- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 41/eng

दिनांक :- 25-07-19

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 14/08/2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 14/08/2019 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 06/08/2019 से 13/08/2019 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रघन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश)
1	2	3	4	5	6	7
1	04	बिरसा बल्ड बैंक, बरियातु के समीप रोड नं०-03 में चन्दन सिंह के घर के समीप नाली का निर्माण कार्य।	332235	1000	6700	45 दिन
2	04	कुसुम बिहार रोड नं०-03 में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	675075	5000	13600	60 दिन
3	04	हरिहर सिंह रोड में डॉ० पी० डी० सिंह के घर के सामने पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	415789	1000	8400	45 दिन
4	04	कुसुम बिहार रोड नं०-09 में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	475193	1000	9600	45 दिन
5	07	होटवार रोड में एच० के० मटाचार्य के घर के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	579174	5000	11600	60 दिन
6	07	सैनिक कोलोनी में अशोक सिंह के घर से ललन कुंवर के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	338303	1000	6800	45 दिन
7	07	होटवार बाकें टोली में नया मंदिर (हनुमान) से ट्रान्सफरमर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	752158	5000	15100	70 दिन
8	09	हाउसिंग कोलोनी में दास जी के घर के नजदीक में आर० सी० सी० कलमर्ट का निर्माण कार्य।	62813	1000	1300	45 दिन
9	22	फिरदौस कोलोनी, हिन्दपीड़ी में नाली निर्माण एवं लीह फेक्ट्री रोड में बंगाली होटल के पीछे नाली निर्माण कार्य।	539423	5000	10800	60 दिन
10	23	सेन्द्रल स्ट्रीट घोष कम्पाउण्ड में आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	323044	1000	6500	45 दिन
11	26	हरमू हाउसिंग कोलोनी, हरमू में रतन रेसेडेन्सी के सामने सुधा डेयरी तक नाली का निर्माण कार्य।	539282	5000	10800	60 दिन
12	35	एश्वर्या रेसेडेन्सी इलाही नगर रोड नं०-06 में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	454150	1000	9100	45 दिन
13	36	न्यू पुन्दाय में पिंकी स्टोर के सामने से सेल सिटी मुख्य पथ तक नाली का निर्माण कार्य।	967267	5000	19400	70 दिन

सचिव
राँची नगर निगम

(Handwritten Signature)



14	37	जगुआर कैम्प घुर्वा के पास जे० एस० पी० ए० स्टेडियम रोड में आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	79438	1000	1600	45 दिन
15	44	दर्जी मुहल्ला में मस्जिद से मो० हासीम के घर तक पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	165124	1000	3100	45 दिन
16	44	दर्जी मुहल्ला में मो० अकबर के घर से मो० जमिल के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	180531	1000	3700	45 दिन
17	44	दर्जी मुहल्ला, डोरण्डा में स्व० मो० सबीर के घर से मो० हफीज के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	139866	1000	2800	45 दिन
18	44	दर्जी मुहल्ला डोरण्डा में चिस्तिया मस्जिद से लेकर स्व० मो० हफीज के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	116205	1000	2400	45 दिन
19	45	अरविन्दों नगर में नाली का निर्माण कार्य।	307511	1000	6200	45 दिन
20	45	खनिज नगर, डोरण्डा में ममता जी के घर से पहुँच पथ तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	384427	1000	7700	45 दिन
21	45	अरविन्दों नगर में पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	288311	1000	5800	45 दिन
22	47	तेतरी टोली नामकुम में शम्भु कुमार जी के घर से प्रेम कुमार जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	226799	1000	4600	45 दिन
23	47	तेतरी टोली नामकुम में मेहता जी के घर से शुक्ला जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	211696	1000	4300	45 दिन
24	47	तेतरी टोली नामकुम में सुशीला गुप्ता जी के घर से चन्दन कुमार जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	201630	1000	4100	45 दिन
25	47	तेतरी टोली नामकुम में नेपला जी के घर से दशरथ यादव जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	418097	1000	8400	45 दिन
26	47	तेतरी टोली नामकुम में श्याम साहु जी के घर से सुनील एक्का जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	172053	1000	3500	45 दिन
27	47	पारस टोली में रफ्तार के घर से मस्जिद तक नाली का निर्माण कार्य।	379618	1000	7600	45 दिन
28	48	कुम्हार टोली में यादव जी के घर से कृष्णा साहु के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	312140	1000	6300	45 दिन
29	49	कुंवर सिंह कोलोनी, हिन् में विद्या कुमार जी के घर से मुन्ना मिश्रा के घर होते हुये निरज कुमार पाटिल जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	571300	5000	11500	60 दिन
30	49	के० जी० एन० कोलोनी रोड नं०-02 में बड़ा पुलिया का निर्माण कार्य।	149857	1000	3000	45 दिन
31	52	मनी टोला ख्वाजा नगर में मो० शमीम के घर से लेकर मनन के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	110565	1000	2300	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
- अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
- रॉची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
- वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
- G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
- पैन (छाया प्रति)
- Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।





(ख)

उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रघन की राशि एवं डिमांड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रघन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वीं निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस को) / सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डिमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डिमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर मान्य नहीं होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रघन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वीं निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
16. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
19. जिन संवेदको को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसे स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।


 मुख्य अभियंता
 राँची नगर निगम, राँची।

