

कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail:- support@raanchimunicipal.com

पत्रांक :- 71/19

दिनांक :- 15-10-19

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 19/11/2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 19/11/2019 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 09/11/2019 से 18/11/2019 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रघन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादश)
1	2	3	4	5	6	7
1	01	एदलहातु में राजु फुचका वाले के घर से राम कुमार यादव के घर की ओर पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	976672	5000	19600	70 दिन
2	03	टैगोर इन्कलेब लेन में क्षतिग्रस्त नाली की जगह नयी आर० आर० सी० नाली एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	309494	1000	6200	45 दिन
3	04	बरियातु मुख्य पथ से मनजूर खान के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	265716	1000	5400	45 दिन
4	04	बरियातु में नाजिम के घर से राजु गिरील तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	646077	5000	13000	60 दिन
5	04	षंकर नगर में इन्दु देवी के घर से पन्ना देवी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	256266	1000	5200	45 दिन
6	04	बड़गाईं चबुतरा मुहल्ला में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	335032	1000	6800	45 दिन
7	09	अभिनय जी के घर से मिश्रा जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण एवं एक अदद कलभर्ट का निर्माण।	118572	1000	2400	45 दिन
8	09	ए० जी० कोलोनी स्कूल से स्व० निर्मल अरुण लकड़ा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	755770	5000	15200	70 दिन
9	09	स्मार्ट स्कूल के सामने पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	146989	1000	3000	45 दिन
10	09	बरियातु आश्रम मार्ग से डॉ० चन्द्रमोहन के घर से नवीन सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	223513	1000	4500	45 दिन
11	09	कान्ति निवास के पास आर० सी० सी० कलभर्ट का निर्माण कार्य।	32770	1000	700	45 दिन





12	12	शक्ति नगर गढ़ा टोली में नफीस के घर से जफर एवं मुर्तजा एवं अंसारी के घर होते हुये पप्पु दुकान तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	458318	1000	9200	45 दिन
13	12	निर्मला स्कूल के बगल वाली गली में एन० एच० -33 के नाल के पास एवं कुजूर टेन्ट हाउस के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	93106	1000	1900	45 दिन
14	12	खोरहा टोली में दो अम्बा में विजय एक्का के घर से युजिन मिज के घर होते हुये विरेन्द्र बाण्डी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	465430	1000	9400	45 दिन
15	12	मौलाना आजाद कोलोनी अर्न्तगत गल न० -13 में इम्तियाज भाई के घर से इसरार अहमद सिद्धिकी के घर तक, चिडिया वाला गली में असगरी के दुकान से मो० उसमान के घर तक एवं गली न०-11 में सफीना युसुफ के घर से कोलसरिया के घरतक एवं अता-ए- हबीब मस्जिद गली में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	535964	5000	10800	80 दिन
16	13	नेताजी नगर रोड न-08 में अभय तिग्गा के घर से मो० रिजवान के घर होते हुये नौषाद के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	634303	5000	12700	60 दिन
17	16	मिल्लत कोलोनी में खाखा जी के घर से आनन्द सिंह मुण्डा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	266366	1000	5400	45 दिन
18	16	मिल्लत कोलोनी आदिवासी मुहल्ला में दिलीप जी के घर से होते हुये रीना जी के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	448273	1000	9000	45 दिन
19	17	पी० एन० बोस कम्पाउण्ड में राधिका गर्ल्स हॉस्टल से डॉ० भाष्कर के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	245843	1000	5000	45 दिन
20	17	फुलबगान गली में नूर हसन के घर से षहजाद के घर तक क्रॉस ड्रेन निर्माण एवं पुरानी नाली में प्लास्टर एवं स्लैब का कार्य।	254803	1000	5100	45 दिन
21	18	लालपुर चौक के पास राजस्थान कलेवाल के सामने कलभर्ट का निर्माण कार्य।	100688	1000	2100	45 दिन
22	26	हरमू हाउसिंग कोलोनी में डॉ० जितेन्द्र के घर से संत कुलदीप स्कूल तक पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	581340	5000	11700	60 दिन
23	28	मधुकम में छोटानागपुर कन्वेन्ट स्कूल से होते हुये बचन उरांव के घर से देवनाथ भगत के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	897056	5000	18000	70 दिन
24	35	इलाही नगर में जफीर के घर से नेसार के घर तक एवं मुस्ताक के घर से अकबरिया मस्जिद तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	539457	5000	10800	60 दिन
25	35	इलाही नगर में फिरोज के घर से अलीन के घर तक एवं शकील के घर से सहवान के घर पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	553346	5000	11100	60 दिन
26	38	हरसेर बस्ती धुर्वा में दुर्गा बड़ाईक के घर से रोषन के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	503394	5000	10100	60 दिन

27	38	जे0 पी0 मार्केट धुर्वा में चश्मा दुकान से सरयू टैन्ट हाउस तक एवं हनुमान मंदिर के चारो ओर पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	392478	1000	7900	45 दिन
28	38	धुर्वा जे0 पी0 मार्केट हनुमान मंदिर से सुरेन्द्र दुकान सब्जी मार्केट एवं बाईलेन में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	381782	1000	7700	45 दिन
29	38	जे0 पी0 मार्केट धुर्वा में पटेल पान दुकान से अजय सैलून, बोरबोल से भोला स्वीट्स एवं हर्ष इन्टरप्राइजेज मदन के दुकान तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	419701	1000	8400	45 दिन
30	39	डी0 टी0 468 से डी0 टी0 481 तक नाली निर्माण एवं डायमण्ड फिल्ड के निकट पुलिया का निर्माण कार्य।	517882	5000	10400	60 दिन
31	46	एनिमल हॉस्पिटल, केतारी बगान में नाली का निर्माण एवं पेवर ब्लॉक का कार्य।	138627	1000	2800	45 दिन
32	49	वीर कुंवर सिंह कोलोनी रोड नं0-04 में सुनिल टोप्यो के घर से उमेश यादव जी के घर तक भाया बिरेन्द्र कुमार जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण एवं नाली का निर्माण कार्य।	825104	5000	16600	70 दिन
33	49	सचिवालय कोलोनी हिनु में स्थित आवास सं0 सी0-194/33 से सी0-197/33 तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	275461	1000	5600	45 दिन
34	50	हुण्डरू बस्ती मेहरा टोली सिकन्दर कुजूर से टोप्यो जी एवं रॉंची-खुंटी रोड पेट्रोल पम्प के सामने पथ का निर्माण कार्य।	677282	5000	13600	60 दिन
35	52	एकता नगर में सम्मवी अपार्टमेन्ट से बड़ा नाला तक नाली का निर्माण कार्य।	843332	5000	16900	70 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
c. रॉंची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
f. पैन (छाया प्रति)
g. Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।

- (ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।
2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (छवों निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, रॉंची नगर निगम, रॉंची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रॉंची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, रॉंची नगर निगम, रॉंची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र रॉंची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।





5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है।
7. अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
8. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
9. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर मान्य नहीं होगा।
10. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
11. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
12. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
13. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
14. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
15. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
16. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
17. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
18. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
19. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
20. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

15/10/19
AR

मुख्य अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।
15-10-19

