



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, रांची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com


पत्रांक :- 78/18

दिनांक :- 7/8/18

अतिअल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना (2nd Call)

1. विज्ञापनदाता का नाम :- अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम, राँची ।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 21/02/2018 को 02:00 बजे अपराह्न तक ।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 21/02/2018 को 02:30 बजे अपराह्न के बाद ।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 12/02/2018 से 20/02/2018 तक ।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- (1) अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची ।
(2) सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची ।

क्र०	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादश की तिथि से)
1	2	3	4	5	6	7
1	06	न्यू नगर बांध गाड़ी में उरांव जी के घर से उमा शंकर के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य ।	332248	1000	6700	45 दिन
2	06	बांधगाड़ी न्यू नगर में विशेश्वर प्रसाद के घर से विशाल तिवारी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य ।	207857	1000	4200	45 दिन
3	06	बांधगाड़ी मरियम टोली में शैलेश के घर से राजश्रेष्ठ के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य ।	745812	5000	15000	70 दिन
4	06	बांधगाड़ी में मुकेश के घर से मुन्ना झा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य ।	766484	5000	15400	70 दिन
5	08	अयोध्यापुरी चेशायर होम रोड में बिटुमिन द्वारा पथ निर्माण कार्य ।	674028	5000	13500	60 दिन
6	10	बिरसा समाधी स्थल के Renovation का कार्य ।	929129	5000	18600	70 दिन
7	12	नया टोली सामलौंग में चर्च से जेनेट भेंगरा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य ।	302114	1000	6100	45 दिन
8	12	मुण्डा गढ़ा में सुकरा मुण्डा के घर से ज्योति गाड़ी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य ।	278292	1000	5600	45 दिन
9	12	मेलाटांड रोड में बबलु के घर से धनंजय बर्मा के घर तक पथ चौड़ीकरण सह सुधार कार्य ।	820415	5000	16500	70 दिन




एक कदम स्वच्छता की ओर



10	12	सामलौंग, बेलबगान में गुप्ता स्टोर से दुलारी बोदरा के घर तक पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	240873	1000	4900	45 दिन
11	13	खादगढ़ा बस स्टैण्ड टमटम टोली में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	268556	1000	5400	45 दिन
12	13	नन्दकिशोर शिक्षक के मकान से राजेश मंडल के मकान तक आर० सी० सी० नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।	364733	1000	7300	45 दिन
13	18	चर्च रोड दालपट्टी में अशोक टेन्ट हाउस से शिव सदन तक नाली निर्माण कार्य।	705321	5000	14200	70 दिन
14	19	एम० अली लेन में कोकी के घर से मोईन के घर तक पथ सुधार कार्य।	397781	1000	8000	45 दिन
15	19	साउथ समाज स्ट्रीट में के० डी० सिंह के घर से रोल एण्ड रोल चापाकल तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	798858	5000	16000	70 दिन
16	19	साउथ समाज स्ट्रीट में राजा के घर से सुरेश साव मार्केट तक स्लैब सहित आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	639226	5000	12800	60 दिन
17	19	डी० एल० बोस लेन में कलिंगा अपार्टमेन्ट से माँ तारा स्वीट्स तक पथ सुधार कार्य।	711150	5000	14300	70 दिन
18	24	पुरानी रॉची में मो० नाहिद के दुकान से मो० जावेद के घर तक नाली निर्माण कार्य।	306494	1000	6200	45 दिन
19	24	पुरानी रॉची में करीम लेन में मो० जसीमुद्दीन के दुकान के पास से हफीजुल के घर तक नाली निर्माण कार्य।	306494	1000	6200	45 दिन
20	25	हिन्दपीड़ी निजाम नगर सदर गली के मो० इस्लाम के घर से निगम HYDT तक पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	802189	5000	16100	70 दिन
21	26	तिवारी टैंक रोड, हिन्दपीड़ी में कैसर गली में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	263576	1000	5300	45 दिन
22	26	लाह फैक्ट्री रोड में एस० डी० ओ० गली एवं अब्दुल गली में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	285046	1000	5800	45 दिन
23	29	हरमू हाई कोर्ट कोलोनी हरमू में एल० एस० - 01 से एल० एस० 08 तक कुलदीप स्कूल में नाली निर्माण कार्य।	302672	1000	6100	45 दिन
24	29	आनन्दपुरी हरमू में उमेश यादव के घर से विश्वकर्मा जी के घर तक नाली निर्माण कार्य।	217032	1000	4400	45 दिन

4




एक कदम स्वच्छता की ओर



25	29	आनन्द बिहार में डॉ० एस० पी० साहु के घर से गणेश भंडार तक पथ एवं एक अदद पुलिया निर्माण कार्य।	337200	1000	6800	45 दिन
26	29	आनन्दपुरी हरमू में उमेश यादव के घर से एल० एस० - 83 तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	511994	5000	10300	60 दिन
27	29	हरमू इमली चौक के पास मो० मुर्शीद के घर से चमरा के घर होते हुये सोवित गाड़ी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	616412	5000	12400	60 दिन
28	29	पुरन बिहार में निरकारी आश्रम के बगल से रुप साहु के घर होते हुये जेनेल एक्का के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	615836	5000	12400	60 दिन
29	29	पुरन बिहार अरगोड़ा में राज निवास से बर्मा जी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	248412	1000	5000	45 दिन
30	30	इरगू टोली मुख्य पथ से नाली की मरम्मत एवं नाली का स्लैब निर्माण कार्य।	539600	5000	10800	60 दिन
31	34	लक्ष्मी नगर में बिभूति शरण के घर से पाण्डु के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	184694	1000	3700	45 दिन
32	37	अरगोड़ा चापु टोली में कमला निवास तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	271000	1000	5500	45 दिन
33	37	पाहन टोली में अखाड़ा से पोखर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	357715	1000	7200	45 दिन
34	38	पुन्दाग में छटु साहु के घर से अगनु साहु के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	216515	1000	4400	45 दिन
35	38	भगत कोचा रोड नं० - 02, डिबडीह में छोटे कच्छप के घर से शनियार काण्डीर के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	733655	5000	14700	70 दिन
36	42	जगरनाथपुर में रंजन साहु के घर से गंगा प्रसाद के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	425800	1000	8600	45 दिन
37	46	धोबी मुहल्ला में बबलु के घर से इरफान के घर तक नाली निर्माण कार्य।	178586	1000	3600	45 दिन
38	55	हटिया भी० एल० डब्ल्यू कोलोनी गुरुद्वारा रोड में श्री अंजनी कुमार बर्मा के घर से श्रीमती संजू देवी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	224874	1000	4500	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रुप में)
- b. अग्रधन की राशि (मूल रुप में)
- c. राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
- d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)



एक कदम स्वच्छता की ओर



e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
f. पैन (छाया प्रति)

g. Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।

(ख)

उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमांड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डिमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाइट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डिमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
- इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
- अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम दर मान्य नहीं होगा।
- निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
- जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
- आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
- किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
- कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
- कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
- संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

18/06/2018

अधीक्षक अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।

