



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 22/Eg

दिनांक :- 19.05.2020

शुद्धि-पत्र

एन0 आई0 टी0 सं0 - 12/अभि0, दिनांक 23/03/2020 द्वारा प्रकाशित निविदा में अपरिहार्य कारणवश निविदा तिथि में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं।

1. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 25/06/2020 को 02:00 बजे अपराहन तक।
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 25/06/2020 को 02:30 बजे अपराहन के बाद।
3. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 15/06/2020 से 24/06/2020 तक।

P.R. No-227818

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

मुख्य अभियंता

राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक 22/Eg/

राँची, दिनांक 19.05.2020

प्रतिलिपि :- श्री अमित कुमार, नोडल पदाधिकारी, जी0 आई0 एस0 विषेषज्ञ, रे सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता

राँची नगर निगम, राँची।

8/c



एक कदम स्वच्छता की ओर



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 12/Eg

दिनांक :- 23.03.2020

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 22/04/2020 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 22/04/2020 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 15/04/2020 से 21/04/2020 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रघन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादश)
1	2	3	4	5	6	7
1	01	विधानसभा अध्यक्ष के घर के पास पारस अग्रवाल के घर से महेन्द्र प्रसाद यादव के घर होते हुये उमेश चन्द्र शर्मा के घर तक पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	191817	1000	3900	45 दिन
2	02	शास्त्री नगर पथ सं०-02 में प्रवीश कुमार के घर से रंजीत कुमार के घर तक आर० सी० सी० नाली स्लैब के साथ का निर्माण कार्य।	815913	5000	16400	70 दिन
3	02	मिसिर गोन्दा राम नगर में जतरु उरांव के घर से अशोक राम के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	282206	1000	5700	45 दिन
4	02	मिसिर गोन्दा में शम्भू बिल्डर के घर के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	96255	1000	1800	45 दिन
5	03	बोड़या मुख्य पथ से पी० एन० सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	509165	5000	10200	60 दिन
6	03	चिरौन्दी बोड़या मुख्य पथ से हाट बाजार होते हुये सुधाकर जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	777590	5000	15600	60 दिन
7	04	बड़गाई मुख्य पथ में पुलिया का निर्माण कार्य।	291961	1000	5900	45 दिन
8	04	कुसुम बिहार रोड नं०-04 में अमरेश्वर प्रसाद के घर के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	435392	1000	8800	45 दिन
9	04	सकील के घर से समिम अहमद के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	559043	5000	11200	60 दिन
10	05	सोना लाल महतो के घर से बाँण्डीवाल के पीछे तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	388039	1000	7800	45 दिन
11	05	प्रशान्त महतो के घर के पास साहा पुस्तकालय तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	679539	5000	13600	60 दिन
12	06	भगवान सिंह के घर से बबलू उरांव के घर तक एवं प्रदीप गाड़ी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	963921	5000	19300	70 दिन



13	06	चेसायर होम रोड में पुजा श्री गैरेज हाउस के समाने रोड नं०-22 पर डॉ० सिन्हा जी के घर से उर्मिला सदन तक एवं एम० के० सिन्हा के घर के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	525555	5000	10600	60 दिन
14	06	न्यू जगदेव नगर में प्रवीण सिंह के घर से संतोष धौगी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	471480	1000	9500	45 दिन
15	06	आनन्द गोप के घर से मेडिका अस्पताल तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	333631	1000	6700	45 दिन
16	08	आदर्श नगर कोकर में गोविन्द के घर से नदी तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	965306	5000	19400	70 दिन
17	08	सरना टोली में नारायण पंडित के घर से महेश जी के घर तक आर० सी० सी० नाली एवं कलभर्ट का निर्माण कार्य।	952003	5000	19100	70 दिन
18	09	बिड़ला हनुमान मंदिर से दया कुंज तक नाली मम्मति एवं पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	592233	5000	11900	60 दिन
19	10	नीलाद्री बनर्जी के घर से उदयानन्द प्रसाद के घर तक पी० सी० सी० पथ एवं गार्डवाल का निर्माण कार्य।	634531	5000	12700	60 दिन
20	10	जय प्रकाश सिंह के घर से अक्षय लाल राय एवं पाठक जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	429484	1000	8600	45 दिन
21	11	कुरैषी मुहल्ला में उसमान के घर से इनामुल हक के घर तक एवं मुमताज के घर से अकबर के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	311430	1000	6300	45 दिन
22	11	सुल्तान कोलोनी में हाफिज खान के घर से जाहिद के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	190282	1000	3900	45 दिन
23	12	शांति नगर गढ़ा टोली में पीटर तिग्गा के घर से क्रिस्टोफर बेक के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	127485	1000	2600	45 दिन
24	13	सामलौंग अखाड़ा कोचा में कृष्णा लोहरा के घर से टिकू के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	318687	1000	6400	45 दिन
25	15	रंगसाज मस्जिद गली में पप्पु होटल से ननकु के घर होते हुये झुगनु के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	857174	5000	17200	70 दिन
26	16	मास्टर लेन पत्थल कुदवा में संगीता रुंगटा के घर से बेक रोड में स्व० एस० एस० पी० बलिहार के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	823959	5000	16500	70 दिन
27	19	हरिहर सिंह रोड में देवव्रत पाटन के घर से जीवन गली में इमली पेड़ तक आर० सी० सी० नाली एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	764153	5000	15300	70 दिन
28	21	पुरानी रॉची मस्जिद गली, अब्दुल करीम लेन में पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	138284	1000	2800	45 दिन
29	22	मक्का मस्जिद के सामने पुलिया का निर्माण कार्य।	56875	1000	1200	45 दिन



30	22	हिन्दपीड़ी थर्ड स्ट्रीट सरकारी बाबु लेन में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	285602	1000	5800	45 दिन
31	22	हिन्दपीड़ी थर्ड स्ट्रीट में भगत गली दुर्गा मंदिर के सामने पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	260310	1000	5300	45 दिन
32	24	ओल्ड ए0 जी0 कोलोनी में हनुमान मंदिर के पास अवस्थित बलब में 'गौवालय का निर्माण कार्य।	235106	1000	4800	45 दिन
33	24	कडरु एकता लेन में अंजन लकड़ा के घर पहरु तिग्गा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	723670	5000	14500	70 दिन
34	24	पी0 पी0 कम्पाउण्ड कश्मीरी मुहल्ला में ह्यूम पाईप के द्वारा नाली एवं एक अदद पुलिया का निर्माण कार्य।	945468	5000	19000	70 दिन
35	25	साकेत बिहार हरमू में गौरी देवी लेन में गुड्डू दुकान से उपकार नगर मुख्य नाला तक नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	815350	5000	16400	70 दिन
36	25	सुभाष नगर कडरु मं बजरंग स्टोर के सामने से मुख्य नाला तक नाली का निर्माण कार्य।	238191	1000	4800	45 दिन
37	26	सुनिल कुमार के घर से लेकर सैलेन्द्र कुमार के घर तक पेवर ब्लॉक द्वारा पथ का निर्माण कार्य।	140751	1000	2900	45 दिन
38	26	हरमू हाउसिंग कोलोनी में एल0 आई0 -91 से एल0 आई0 जी0-263 तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	669379	5000	13400	70 दिन
39	27	भट्टी गली हरमू में नाली का निर्माण कार्य।	127513	1000	2600	45 दिन
40	29	अजय तिकी के घर के पास आर0 सी0 सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	39218	1000	800	45 दिन
41	29	मो0 हसन के घर से मुस्ताक बारीक के घर तक स्लैब सहित नाली का निर्माण कार्य।	107057	1000	2200	45 दिन
42	29	कब्रिस्तान गेट से राजु यादव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	219670	1000	4400	45 दिन
43	29	शाहबाग में रेयाज 'गाह के घर से कल्लु साह के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	194000	1000	3900	45 दिन
44	29	केशव बाईलेन में सुभास दुबे के घर से संजय दुबे के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	395899	1000	8000	45 दिन
45	29	अभिमन्यु चौक के पास दिनेश तिकी के घर से अरुण मिंज के घर तक एवं नन्दी देवी के घर से लालमनी 'र्मा के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	149073	1000	3000	45 दिन
46	29	जय प्रकाश नगर में रोड नं0-01, 02 एवं 03 में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	235143	1000	4800	45 दिन
47	29	बानो मंजिल से स्व0 आलम साहब के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली (स्लैब सहित) का निर्माण कार्य।	320195	1000	6500	45 दिन
48	29	नसीउदीन बाईलेन में लाल के घर से पुलिया तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	225793	1000	4600	45 दिन



49	31	जनक नगर में रामदुलार यादव के घर से फुला देवी के घर तक पी० री० री० पथ एवं नाली का निर्माण कार्य।	564033	5000	11300	60 दिन
50	36	शांति नगर में प्रभा देवी के घर से महादेव भगत के घर तक पी० री० री० पथ का निर्माण कार्य।	463072	1000	9300	45 दिन
51	36	दीना टोली धुमकड़िया भवन के सामने अखाड़ा का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	565964	5000	11400	60 दिन
52	36	पुन्दाग में हनुमान मंदिर के पारा गली नं०-01 और बगल वाली गली नं०-02 में पी० री० री० पथ का निर्माण कार्य।	665365	5000	13400	60 दिन
53	36	पुन्दाग में छोटी तालाब के सामने से चापाकल तक पी० री० री० पथ का निर्माण कार्य।	420946	1000	8500	45 दिन
54	37	गौरी बाड़ी गोविन्द रजवार के घर से मुख्य पथ एवं अनिरुद्ध प्रसाद के घर से हनुमान मंदिर तक पी० री० री० पथ का निर्माण कार्य।	882600	5000	17700	70 दिन
55	37	बर झोपड़ी मुहल्ला धुवा में जीतू साहु के घर से शंकर नायक के घर तक पी० री० री० पथ का निर्माण कार्य।	486631	1000	9800	45 दिन
56	37	बरकोचा क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पारा मनोज के घर से सोनू सिंह के घर तक पी० री० री० पथ का निर्माण कार्य।	433093	1000	8700	45 दिन
57	39	री० टी० ओ० शमशान घाट पहुँच पथ के निकट पथ का निर्माण कार्य।	516925	5000	10400	60 दिन
58	38	धुवा तिरिल बरती में अखाड़ा का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	404846	1000	8100	45 दिन
59	38	धुवा तिरिल बरती में अखाड़ा से देवी मंडप तक पी० री० री० पथ का निर्माण कार्य।	692099	5000	13900	60 दिन
60	38	विभिन्न स्थलों पर आर० री० री० बेन्च का निर्माण कार्य।	570000	5000	11400	60 दिन
61	41	आर० री० री० बेन्च का निर्माण कार्य।	950000	5000	19000	70 दिन
62	42	गौरीबाड़ी में मो० अरालम के घर से जहुर मंसुरी, मो० शमीम के घर से बरंत एकका के घर तक एवं आजाद जी के घर से बासुकी जी के घर तक एवं पप्पु खटाल के निकट नाली का निर्माण कार्य।	779373	5000	15600	70 दिन
63	42	निर्वाचन आयोग कार्यालय के निकट मायत्री मंदिर गली में नाली का निर्माण कार्य।	468464	1000	9400	45 दिन
64	43	आर० री० री० बेन्च एवं चबुतरा का निर्माण कार्य।	498646	1000	10000	60 दिन
65	44	पारसा टोली डोरण्डा में रफत के घर से मरिजद तक बचे हुये भाग में नाली एवं रलैब का निर्माण कार्य।	416114	1000	8400	45 दिन
66	44	डोरण्डा पारसा टोली कब्रिस्तान के अन्तर पी० री० री० पथ का निर्माण कार्य।	330530	1000	6700	45 दिन





67	44	ईदगाह मुहल्ला झोपर पट्टी पारस टोली में नाली का निर्माण कार्य।	561377	5000	11300	60 दिन
68	44	ईदगाह मुहल्ला झोपर पट्टी पारस टोली डोरण्डा में पी0 सी0 सी0 पथ क निर्माण कार्य।	480959	1000	9700	45 दिन
69	45	जैप - 01 कैम्पस डोरण्डा के अन्दर डिस्को लेन में पी0 सी0 सी0 पथ क निर्माण कार्य।	316358	1000	6400	45 दिन
70	45	डोरण्डा में झण्डा चौक से जैन मंदिर तक आर0 सी0 सी0 स्लैब का निर्माण कार्य।	685909	5000	13800	60 दिन
71	45	जैप कैम्पस डोरण्डा में डिस्को लेन में नाली का निर्माण कार्य।	310812	1000	6300	45 दिन
72	46	कमलु टोली में विजय के घर से घाट रोड तक नाली का निर्माण कार्य।	880828	5000	17700	70 दिन
73	46	कमलु टोली में विजय के घर से घाट रोड तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	443034	1000	8900	45 दिन
74	48	घाघरा में अजय दुकान से इमली पेड़ तक आर0 सी0 सी0 नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	637712	5000	12800	60 दिन
75	48	कुसई में संतोष एवं राज लक्ष्मी अपार्टमेन्ट के बीच गली में टी0 पी0 सिंह के घर से मुख्य नाला तक नाली निर्माण एवं सचिदानन्द ज्ञान भारती स्कूल के सामने पुराने नाली के उपर स्लैब का निर्माण कार्य।	560083	5000	11300	60 दिन
76	49	नीम चौक मनीटोला में पुलिया एवं हजरत अली चौक, वार्ड कार्यालय के सामने नाली मरम्मत एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	332787	1000	6700	45 दिन
77	51	विभिन्न स्थलों पर आर0 सी0 सी0 बेन्च का निर्माण कार्य।	950000	5000	19000	70 दिन
78	53	बसार गढ़ क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य।	62938	1000	1300	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क)
- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
 - अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
 - राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
 - वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
 - G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
 - पैन (छाया प्रति)
 - Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
 - अनुभव प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों का मान्य होगा।

- (ख)
- उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।
- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 - निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (फ्लेज) हो, देय होगा।
 - परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट



एक कदम स्वच्छता की ओर



- www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक गुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करें।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
 6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
 7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
 8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर मान्य नहीं होगा।
 9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
 10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
 11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
 12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
 13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
 14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
 15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
 16. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
 17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
 18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
 19. जिन संवेदको को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

ए. व. :
मुख्य अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।



एक कदम स्वच्छता की ओर