



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 74/19

दिनांक :- 21-10-19

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

- | | |
|--|---|
| 1. विज्ञापनदाता का नाम | :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची। |
| 2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय | :- 26/11/2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक। |
| 3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय | :- 26/11/2019 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद। |
| 4. परिमाण विपत्र Download की तिथि | :- 16/11/2019 से 25/11/2019 तक। |
| 5. निविदा प्राप्ति का स्थान | :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची। |

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रघन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश)
1	2	3	4	5	6	7
1	02	विद्यापति नगर में सुजन एक्स-रे के सामने सी० डी० का निर्माण कार्य।	33817	1000	700	45 दिन
2	02	लोअर विद्यापति नगर में डॉ० एस० के० मिश्रा के के घर के पास सी० डी० से ज्ञानोदय स्कूल के सामने निर्मित सी० सी० एल० के नाली तक ग्री कास्ट स्लैब के साथ आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	648368	5000	13000	60 दिन
3	03	समयगढ़ा में बल्लू गोप के घर से मिथलेश जी के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	264522	1000	5300	45 दिन
4	03	समयगढ़ा में विभिन्न गलियों पर बने हुये नाली के उपर स्लैब का निर्माण कार्य।	606643	5000	12200	60 दिन
5	07	गाड़ी गाँव पाहन टोली में के० के० झा घर से सफेद बाबा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	752158	5000	15100	70 दिन
6	07	पाहन टोली में संकर बाड़ा के घर से सुनील एक्का के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	557730	5000	11200	60 दिन
7	07	होटवार लोहरा टोली में पीपल पेड़ से इमली पेड़ तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	412200	1000	8300	45 दिन
8	08	आदर्श नगर कोकर में इन्दर के घर से राम के घर तक राम विलास रजक के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	653015	5000	13100	60 दिन
9	08	शान्ति नगर गरहा टोली में जॉन के घर से प्रेम दुकान तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	380915	1000	7700	45 दिन
10	09	चेषायर होम रोड लवन्या गार्डन (अपार्टमेन्ट) के सामने आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	706868	5000	14200	70 दिन



11	10	कोकर बाजार देवी मंडप रोड में नाली का निर्माण कार्य।	104805	1000	2100	45 दिन
12	10	कोकर हैदर अली रोड में नेहरु कच्छप के घर से संजीव के घर तक तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	889341	5000	17800	70 दिन
13	10	भगत मैदान लालपुर से सोनु के घर तक तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	684343	5000	13700	60 दिन
14	10	कोकर में गुलाब रजक के घर से फुलकोरिया टोप्पो के घर तक स्लैब का निर्माण कार्य।	62697	1000	1300	45 दिन
15	12	लोवाडीह लीची बगान में पतारस हेम्बम के घर से रोषन तिग्गा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	296707	1000	6000	45 दिन
16	12	शान्ति नगर गढ़ा टोली में कुमुदनी सुरीन के घर से पीटर तिग्गा के घर होते हुये पुनम कच्छप के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	478738	1000	9600	45 दिन
17	12	स्वर्णरेखा श्मशान घाट, नामकुम में चबुतरा का निर्माण कार्य।	469529	1000	9400	45 दिन
18	13	सामलौंग मुख्य पथ से सुरेश साहु के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	859929	5000	17200	70 दिन
19	13	नेताजी नगर कांटा टोली में नेताजी की प्रतिमा के पास सौन्दर्यीकरण का कार्य।	531468	5000	10700	60 दिन
20	16	मिल्लत कोलोनी आदिवासी मुहल्ला में दिलीप जी के घर से महेन्द्र बड़ाईक के घर होते हुये रीना जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	413491	1000	8300	45 दिन
21	20	गौशाला रोड में गोपाल जी के घर से गोयल जी के घर तक कवर सहित नाली का निर्माण कार्य।	574825	5000	11500	60 दिन
22	21	पुरानी रॉची मस्जिद गली, अब्दुल करीम लेन में आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	317215	1000	6400	45 दिन
23	23	लाह फैंक्ट्री रोड में महबुब साहब के घर से इस्लाम भाई के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण, आर० सी० सी० नाली एवं तस्लीम मस्जिद रोड में इदरिसिया कमिटी हॉल के पास पुलिया का निर्माण कार्य।	287890	1000	5800	45 दिन
24	26	हरमू हाउसिंग कोलोनी में क्वार्टर सं० बी० ओ० आई० से क्वार्टर नं० बी०/०७ तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	451853	1000	9100	45 दिन
25	26	हरमू हाउसिंग कोलोनी में होमगार्ड ऑफिस के सानमे से 03 LA तक नाली का निर्माण कार्य।	213019	1000	4300	45 दिन
26	26	साकेत बिहार हरमू में सी० के० राय के घर से एस० के० तिवारी जी केश्र घर तक पेभर ब्लॉक द्वारा पथ का निर्माण कार्य।	19780	1000	400	45 दिन
27	26	आनन्दपुरी हरमू में रतन के घर के सामने से विश्वजीत के दुकान तक नाली का निर्माण कार्य।	133033	1000	2700	45 दिन
28	26	शिवदयाल नगर हरमू में पी० सिंह के घर तक मुख्य नाला तक नवल जी के घर के पास पुलिया का निर्माण कार्य।	130683	1000	2700	45 दिन



29	26	अरविन्द नगर हरमू में सुरेन्द्र प्रताप के घर से के० के० पाण्डेय के घर तक पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	191218	1000	3900	45 दिन
30	26	आजाद हिन्द नगर हरमू में मुमताज के घर से मकबुल के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	308273	1000	6200	45 दिन
31	26	हरमू हाउसिंग कोलोनी में क्वार्टर नं०-बी०/156 से क्वार्टर नं० बी०/157 तक नाली का निर्माण कार्य।	128612	1000	2600	45 दिन
32	26	आजाद हिन्द नगर हरमू में रुस्तम दुकान से मुख्य नाला तक नाली का निर्माण कार्य।	352041	1000	7100	45 दिन
33	30	अल्कापुरी में विपदा महतो गली में पथ का निर्माण कार्य।	536364	5000	10800	60 दिन
34	30	शिवपुरी में अनिल सिन्हा गली में पी० सी० सी० पथ का निर्माण एवं कच्चे पथ का पक्कीकरण का कार्य।	778043	5000	15600	70 दिन
35	30	धोबी घाट में भोला साव के घर से भूपेन्द्र दुबे के घर तक आर० सी० सी० स्लैब का निर्माण कार्य।	187630	1000	3800	45 दिन
36	30	शिवपुरी में अनिल सिन्हा गली में नरेश महतो के घर से अनुप रंजन के घर की ओर नाली एवं सी० डी० का निर्माण कार्य।	420910	1000	8500	45 दिन
37	31	कटहर गोन्दा में वाल्मिकी रजक के घर से मिल्ट्री के घर तक एवं अरुण बाण्डो के घर से चापानल एवं जतरु गली में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	427723	1000	8600	45 दिन
38	36	कृष्णा बिहार चापू टोली में आई० एस० एम० विष्णुविद्यालय के पास बिरेन्द्र साहु के घर से दिनेश प्रसाद के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	825746	5000	16600	70 दिन
39	41	सेक्टर - 02 में बी०/829 से 831 तक नाली का निर्माण कार्य।	457441	1000	9200	45 दिन
40	42	कटहल कोचा अपना नगर में नवीन प्रसाद के घर से जरका तिकी के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	420133	1000	8500	45 दिन
41	43	नया बस्ती कडरु, गौरीषंकर नगर में अजीत मिश्रा के घर से अक्षय जी के घर होते भिखारी ठाकुर के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	616882	5000	12400	60 दिन
42	44	दर्जी मुहल्ला डोरण्डा में मो० इरफान के घर से मो० रोषन के घर तक एवं मुबारक अंसारी के घर से हषिम के घर होते हुये इब्रार के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	433617	1000	8700	45 दिन
43	44	गौरी संकर नगर में प्रवीण कुमार के गेट से पुल तक एवं अन्नापूर्णा अपार्टमेन्ट के गेट से मंदिर तक पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	491896	1000	9900	45 दिन
44	44	दर्जी मुहल्ला, डोरण्डा में स्व० रषीद लाल के घर से मो० फिरोज के घर से नाली निर्माण एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	497850	1000	10000	45 दिन



45	44	गौरी संकर में दारोगा जी के घर से प्रवीण कुमार के घर तक आर० सी० सी० नाली क का निर्माण कार्य	299562	1000	6000	45 दिन
46	44	दर्जी मुहल्ला में सामुदायिक भवन से नदी तक पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	411004	1000	8300	45 दिन
47	45	सिद्धार्थ नगर में प्रकाश थापा के घर से गुमबा मंदिर होते हुये देव कुमार थापा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	679339	5000	13600	60 दिन
48	45	डोरण्डार रिसलदार बाब मजार के पीछे पी० सी० सी० पथ का निर्माण एवं रिसलदार नगर में पप्पु दुकान के पास तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण सुधार कार्य।	241346	1000	4900	45 दिन
49	45	काली मंदिर रोड कुम्हार टोली डोरण्डा में पाल हार्डवेयर के पीछे से रोशन मार्केट तक नाली का निर्माण कार्य।	526632	5000	10600	60 दिन
50	47	जेरार डिवार्डिन नरग, ज्योति पथ नवीन सांगा के घर से पहुँच पथ तक एवं प्रेम जी के घर तक जंयती एक्का तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	449390	1000	9000	45 दिन
51	47	जोरार नामकुम में मुकुल पाठक जी के घर से कोशल जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	861814	5000	17300	70 दिन
52	52	ओबरिया रोड के एकता नगर में जी० एन० शर्मा के घर से कुमुद करण के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	566400	5000	11400	60 दिन
53	52	ओबरिया रोड टी० ओ० पी० के पिछे से खटाल होते हुये खुंटी रोड तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	755200	5000	15200	70 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
c. राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
f. पैन (छाया प्रति)
g. Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वें निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट

06




एक कदम स्वच्छता की ओर



- www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
 6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
 7. शर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
 8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर मान्य नहीं होगा।
 9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
 10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
 11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
 12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
 13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
 14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वें निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
 15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
 16. कार्य आवंटन में जैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
 17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
 18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
 19. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

awd


मुख्य अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।
21/11/19

