



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com


पत्रांक :- 120/12

दिनांक :- 01.11.2021

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 23/12/2021 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 23/12/2021 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 15/12/2021 से 22/12/2021 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।


क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि)
1	2	3	4	5	6	7
1	01	न्यू चौडी बस्ती में सोहराय के घर के पास पथ का निर्माण कार्य।	269341	5400	1000	45 दिन
2	01	कांके हथिया गोन्दा में अर्जुन जी के घर के पास एवं मिरा इन्कलेब के पास पथ एवं नाली का निर्माण कार्य।	935263	18800	5000	70 दिन
3	07	खोरहा टोली में आई० टी० आई० गेट से जेल चर्च तक पी० पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	410670	8300	1000	45 दिन
4	06	न्यू बांधगाड़ी में राम निवास के घर से ममता कॉटेज तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	472767	9500	1000	45 दिन
5	06	बांधगाड़ी में तिर्की महतो के घर से सुनिल खलखो के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	595998	12000	5000	60 दिन
6	06	महुरम टोली में अमित गुप्ता के घर से महावीर महतो के घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	646854	13000	5000	60 दिन
7	08	आदर्श नगर कोकर में अनिल शर्मा के घर से मन्दु जी के घर तक पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	951003	19100	5000	70 दिन
8	08	महावीर नगर में महावीर मंदिर से कलभर्ट तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	728256	14600	5000	70 दिन
9	08	महावीर नगर मरें संजय महतो के घर से गोरेलाल मेडिकल स्टोर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	916659	18400	5000	70 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर



10	10	मेन रोड (रिम्स) से लकड़ा सीमेन्ट से नाला तक तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	412392	8300	1000	45 दिन
11	10	श्रीकान्त के घर से तिवारी जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	543489	11000	5000	60 दिन
12	10	जोसेफ के घर से मंजुला मिंज के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	241551	5000	1000	45 दिन
13	11	के0 एम0 मलिक रोड में के0 एम0 मलिक स्कूल से बी0 एन0 सिंह के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	913193	18300	5000	70 दिन
14	11	के एम0 मलिक रोड में मनोज मुण्डा के घर होते हुये दिलीप बर्मा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	953663	19100	5000	70 दिन
15	12	सरस्वती देवी के घर से अवधेश प्रसाद के घर होते हुये रामा साहु के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	542510	10900	5000	60 दिन
16	12	मौलाना आजाद कोलोनी रोड नं0-08/बी0 में तसलीम के घर से मुरसीद खान एवं बुलन्द खान के घर से अनवरुण खान के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	163352	3300	1000	45 दिन
17	12	मौलाना आजाद कोलोनी गली नं0 - 20 में डॉ0 नसीम के घर से इरषाद के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	720802	14500	5000	70 दिन
18	12	राजेन्द्र प्रसाद के घर से नारायण प्रमाणिक के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली एवं पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	445473	9000	1000	45 दिन
19	12	मौलाना आजाद कॉलोनी में युनुष अंसारी के घर से जहीर खान के घर तक एवं परवेज आलम के घर से रिजवान आलम के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	181510	3700	1000	45 दिन
20	14	स्कूल कोचा लोअर चुटिया में मनोज गैरेज सौर के घर तक नाली एवं बंटी गुप्ता के घर से जौन के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	826544	16600	5000	70 दिन
21	14	कोईरी टोली में दिनेश महतो के घर से रौशन महतो के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	922044	18500	5000	70 दिन
22	17	घराना अपार्टमेन्ट से मुख्य पथ में पेवर ब्लॉक एवं आर0 सी0 सी0 स्लॉब का निर्माण कार्य।	874357	17500	5000	70 दिन
23	17	गुदड़ी चौक के पास हाजी सलाम के घर से मुख्य पथ तक नाली एवं पथ का निर्माण कार्य।	95989	2000	1000	45 दिन
24	17	पथल कुदवा चौक के पास हाजी फारुख एवं नुर मुहम्मद के घर से मुख्य पथ तक आर0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	163055	3300	1000	45 दिन





25	17	उषा रानी गली में पंचपीट अपार्टमेन्ट से मुख्य पंचशील अपार्टमेन्ट से मुख्य पथ तक नाली निर्माण कार्य।	842021	16840	5000	70 दिन
26	17	उधव बाबु लाईन में आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	772523	15500	5000	70 दिन
27	17	भोला गली एवं देवी मंडप पथ में पथ सुधार, नाली निर्माण एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	959315	19200	5000	70 दिन
28	17	बढ़ई टोला में पुरुलिया रोड से शीला किस्पोटा के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	414389	8300	1000	45 दिन
29	17	निर्मल एकका के घर से नरसिम्हा खलखो के घर तक बढ़ई टोला में नाली का निर्माण कार्य।	766458	15400	5000	70 दिन
30	18	थड़पखना में विनायम गर्ल्स हॉस्टल गली में नाली का निर्माण कार्य।	419243	8400	1000	45 दिन
31	18	राधा गोविन्द स्ट्रीट थड़पखना में सचिन गली में नाली का निर्माण एवं पथ का सुधार का कार्य।	254400	5100	1000	45 दिन
32	21	कुम्हार टोली में कुन्दन पासवान के घर से खुशबु जेनस शौपा पास रोड, राजेश प्रजापति के घर से बिनोद प्रजापति के घर से रामदास के घर तक एवं शंकर प्रजापति के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	965200	19400	5000	70 दिन
33	21	बी० डी० ओ० साहेब नुर नगर के घर से नसीम कृष्णा सोप तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	163219	3300	1000	45 दिन
34	23	रहमत गली में आर० सी० सी० नाली एवं पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	211924	4300	1000	45 दिन
35	23	हिन्दपीड़ी सेन्ट्रल स्ट्रीट के ग्वाला टोली के नजदीक नौशाद के घर से अषरफ के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	316974	6400	1000	45 दिन
36	23	पोस्ट ऑफिस गली में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	132868	2700	1000	45 दिन
37	25	साकेत बिहार एवं बसंत बिहार हरमू के विभिन्न गलियों में पेवर ब्लॉक द्वारा पथ का निर्माण कार्य।	187833	3800	1000	45 दिन
38	25	हरमू हाउसिंग कोलोनी हरमू में भास्कर जी के घर के पास दो अद्द आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	255055	5200	1000	45 दिन
39	25	उपकार नगर में युनिक अपार्टमेन्ट से पुलिया तक पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	606168	12200	5000	60 दिन
40	27	आनन्द नगर रोड नं०-05 में दोनो ओर नाली का निर्माण कार्य।	879836	17600	5000	70 दिन




41	27	किशोर गंज रोड नं0-05/02 में परपुराम तिवारी गली में आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	689223	13800	5000	60 दिन
42	27	किशोरगंज रोड नं0-04 में वाल्मिकी नगर पथ से रोड नं0-09 तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	790243	15900	5000	60 दिन
43	27	भट्टी गली किशोरगंज रोड नं0-02 एवं मुल्ला सिंह के पास नाली, स्लैब का निर्माण कार्य।	429855	8600	1000	45 दिन
44	28	हनुमान मंदिर के पास से श्रीराम चौक तक नाली का निर्माण कार्य।	883927	17700	5000	70 दिन
45	28	मिलन चौक खादगढा सामुदायि शौचालय के सामने आर0 सी0 सी0 पुलिया निमाण कार्य।	206316	4200	1000	45 दिन
46	28	स्वर्ण जयन्ती नगर में मुकेश सिंह गली एवं फुचका गली में नाली का निर्माण कार्य।	376369	7600	1000	45 दिन
47	28	हरि नगर एवं मधुकम रोड नं0-05 में चन्द्रमा गली में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	164888	3300	1000	45 दिन
48	29	कमला कान्त रोड में रतन प्रकाश के घर के पास आर0 सी0 सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	77195	1600	1000	45 दिन
49	29	जय प्रकाश नगर में गुडडू साउण्ड से महिला समिति तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	673550	13500	5000	60 दिन
50	29	2 nd नसरुदीन लेन में हेमाइल शाह के घर से लेकर इरगू रोड मस्जिद तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	473467	9500	1000	45 दिन
51	49	वीर कुंवर सिंह कोलोनी में सुदर्शन कुजूर के घर से आशीष कुमार के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	939431	18800	5000	70 दिन
52	49	मनीटोला गौस नगर में सिबली रहमान के घर से गौस नगर मस्जिद तक नाली का निर्माण कार्य।	935251	18800	5000	70 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क)
- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
 - अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
 - नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
 - वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
 - G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
 - पैन (छाया प्रति)
 - Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
 - अनुभव प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों का मान्य होगा।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट



- www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक गुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करें।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
 6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
 7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
 8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं० 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
 9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
 10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
 11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
 12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
 13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
 14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
 15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
 16. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
 17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
 18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
 19. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

कार्यपालक अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।
05/11/2020

