



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail:- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 951/एक

दिनांक :- 31.07.2021

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 24/08/2021 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 24/08/2021 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 18/08/2021 से 23/08/2021 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि)
1	2	3	4	5	6	7
1	02	सरई टांड में बसंती मिंज के घर से आशुतोष के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	627784	12600	5000	60 दिन
2	03	सिन्दवार टोली में पुलिया का निर्माण कार्य।	265324	5400	1000	45 दिन
3	03	धिरौन्दी में पंचमुखी मंदिर रोड में राजेश साव के घर के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	458450	9200	1000	45 दिन
4	04	अटल क्लिनिक भरम टोली में नीरज के घर के सामने पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	681370	13700	5000	45 दिन
5	03	धिरौन्दी में प्रहलाद कॉम्प्लेक्स के सामने स्व० सी० पी० सिंह के घर से आगे तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	831155	16700	5000	70 दिन
6	04	हेरा मस्जिद के बगल में पेवर ब्लॉक का निर्माण कार्य।	350368	7100	1000	45 दिन
7	05	बुटी बस्ती में जगत महतो के घर से मोहन लाल महतो के घर तक पेवर ब्लॉक का निर्माण कार्य।	189842	3800	1000	45 दिन
8	05	बुटी बस्ती में पिताम्बर ग्रीन अपार्टमेंट के समीप पेवर ब्लॉक का निर्माण कार्य।	283692	5700	1000	45 दिन
9	05	बड़गाई कब्रिस्तान के सामने वाले मुहल्ले में पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य।	300313	6100	1000	45 दिन
10	06	न्यू नगर बांधगाड़ी, दीपाटोली में शक्तिराम के घर से लेकर डोमन पाहन के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	154968	3100	1000	45 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर



11	07	तीन घरवा, बाकेन टोली खेलगॉव में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	536400	10800	5000	60 दिन
12	07	इमाम कोठी सतमान नगर में विभिन्न पथ का पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	702589	14100	5000	70 दिन
13	08	न्यू आदर्श नगर कोकर में बसंत राउत के घर से मनोज गुप्ता के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ एवं सहाय जी के घर से मनोज गुप्ता के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	275575	5600	1000	45 दिन
14	08	कमला नगर में बिरेंद्र यादव के घर से कमला नगर मुख्य पथ तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	344419	6900	1000	45 दिन
15	08	महावीर नगर में जानकी जी के घर से सुरज एवं कुमार जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	821902	16500	5000	70 दिन
16	08	आदर्श नगर में हरि भंडार से मंदिर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	558229	11200	5000	60 दिन
17	08	न्यू तपोवन में शशि भूषण के घर के पास खारहा टोली लोहरा कोचा में गुनु लोहरा के घर से हाकुल लोहरा के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	208598	4200	1000	45 दिन
18	08	आदर्श नगर कोकर में गुजरत टेलर से गुलाबो देवी के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	337146	6800	1000	45 दिन
19	08	न्यू तपोवन में शशिभूषण के घर से होते हुये नीचे की ओर पी0 सी0 सी0 पथ एवं आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	891409	17900	5000	70 दिन
20	09	चेषायर होम रोड में शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास आर0 सी0 सी0 नाली एवं कलभर्ट का निर्माण कार्य।	864429	17300	5000	70 दिन
21	09	बड़ाईक कोलोनी में लोट्स अपार्टमेंट के पास बिरसा बड़ाईक एवं सुशमा बड़ाईक के घर से मुख्य पथ तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	757611	15200	5000	70 दिन
22	10	सिन्हा जी के घर से अरुण यादव के घर तक पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण कार्य।	99285	2000	1000	45 दिन
23	10	राजु प्रसाद के घर से सुनिल रजवार के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	100023	2000	1000	45 दिन
24	10	पिन्डु गुप्ता के घर से नरेष यादव के घर तक पेवर ब्लॉक पथ निर्माण कार्य।	177232	3600	1000	45 दिन
25	10	जयमाला के घर से गणेश लोहरा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	272813	5500	1000	45 दिन





26	10	कपिल के घर से नागेन्द्र यादव के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	289950	5800	1000	45 दिन
27	10	रामजी यादव के घर से डॉ० संजय यादव के घर तक निर्मित नाली के उपर आर० सी० सी० स्लैब कभर निर्माण कार्य।	317091	6400	1000	45 दिन
28	10	प्रदीप राय के घर से झा जी के घर होते हुये भावा नगर मुख्य पथ तक आर० सी० सी० नाली, स्लैब कवर तथा पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	532270	10700	5000	60 दिन
29	10	राधु महतो के घर से सुरेश यादव के घर तक पेवर ब्लॉक पथ निर्माण कार्य।	477260	9600	1000	45 दिन
30	10	सुकरा मुण्डा के घर से पुनम के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	220457	4500	1000	45 दिन
31	10	अशोक यादव के घर से मुख्य पथ तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	220594	4500	1000	45 दिन
32	10	गोपाल शाह के घर से पासवान जी के घर तक एस०/एम० नाली का निर्माण कार्य।	434462	8700	1000	45 दिन
33	11	रमजान कोलोनी में जाफ़ीर के घर से वसीम के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	405701	8200	1000	45 दिन
34	12	अपना बहुजन कोलोनी में नौराज महतो के घर से कुलदीप तिकी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	293670	5900	1000	45 दिन
35	12	लोवाडीह सामलौंग रोड में गोपाल राम के घर से विद्या सदन तक नाली का निर्माण कार्य।	490513	9900	1000	45 दिन
36	12	मरियम कोलोनी में अर्यना कुजूर के घर से जफ़र के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	299793	6000	1000	45 दिन
37	12	मौलाना आजाद कोलोनी में गली नं० -08 के मनन चौक तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	722409	14500	5000	70 दिन
38	12	गौस नगर गली नं०-02 में इम्तियाज खान के घर से मो० सरफ़ुदीन के घर होते हुये जियाउल हसन के घर तक एवं अकबर खान के घर से जियाउल हसन के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	569826	11400	5000	60 दिन
39	12	धतुरा कोचा में अरुण भुटकुमार के घर से मुरली भुटकुमार के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	152730	3100	1000	45 दिन
40	13	एल० ए० गार्डन स्कूल के सामने से प्रकाश कुमार के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	223534	4500	1000	45 दिन
41	13	धुमसा टोली में गांगी कच्छप के घर से सुखवा कच्छप के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	508594	10200	5000	60 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर



42	14	लोअर चुटिया स्थित महादेव टोली में विपिन पाण्डेय के घर से विष्णुनाथ चौधरी के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली एवं पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	426602	8600	1000	45 दिन
43	14	लोअर चुटिया में अजित साहु के घर से विदेश्वर साहु के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	281130	5700	1000	45 दिन
44	16	प्रभात लेन पुरुलिया रोड मुख्य पथ से टोपो जी के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	978660	19600	5000	70 दिन
45	24	अरगोड़ा स्टेशन रोड में सदाम अंसारी एवं आबीद अंसारी के घर के पास क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण कार्य।	127731	2600	1000	45 दिन
46	24	ओल्ड ए0 जी0 कोलोनी कडरु में आलोक सिन्हा के घर से एक्का बिल्ला के घर तक एवं वार्ड पार्श्व कार्यालय के सामने कडरु-पलाई ओभर के नीचे पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	724730	14500	5000	70 दिन
47	25	अरणदेव अपार्टमेंट के पास आर0 सी0 सी0 नाली, ई0 भी0 एस0 क्वार्टर हरमू में आनन्द जी के घर के पास नाली एवं वार्ड में विभिन्न स्थलों पर आर0 सी0 सी0 बेन्च का निर्माण कार्य।	709904	14200	5000	70 दिन
48	25	हरमू हाउसिंग कोलोनी में विद्युत ऑफिस के पीछे से निगम एम0 टी0 एस0 के पीछे के गेट तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	696697	14000	5000	60 दिन
49	25	कडरु गफुर बस्ती में अखतर गैरेज से न्यू अपार्टमेंट तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	400812	8100	1000	45 दिन
50	26	आनन्द पुरी हरमू में गोविन्द अपार्टमेंट से हरेन्द्र सिंह के घर तक पेवर ब्लॉक द्वारा पथ का निर्माण कार्य।	184598	3700	1000	45 दिन
51	24	कडरु कुम्हार टोली रिभर साईड में राजकुमार जी के घर से तिवारी जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	780304	15700	5000	70 दिन
52	26	हरमू मुक्ति धाम स्वर्ग द्वार नदी के तरफ चहारदिवारी का निर्माण कार्य।	603527	12100	5000	60 दिन
53	26	आजाद हिन्द नगर हरमू में ईमाम बारा से कब्रिस्तान तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	343045	6900	1000	45 दिन
54	26	पुरण बिहार अरगोड़ा में सुधीर प्रसाद के घर से केरकेट्टा जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	526144	10600	5000	60 दिन
55	26	हरमू हाउसिंग कोलोनी में डॉ0 चौधरी जी के घर से म0 स0 एम0-44 तक नाली का निर्माण कार्य।	408547	8200	1000	45 दिन





56	26	रोन्ड्रल अशोका अशोक कुंज में प्रधान जी के घर के पारा नाली का निर्माण कार्य।	103204	2100	1000	45 दिन
57	26	जिलिंग कोचा हरमू में मुक्तिधाम के पारा सामुदायिक शौचालय से मुख्य नाला तक नाली का निर्माण कार्य।	127384	2600	1000	45 दिन
58	26	टोंगरी टोला हरमू में सोमल गिंज के घर से हरमू अस्पताल तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	346557	7000	1000	45 दिन
59	26	कार्तिक उरावं चौक के नजदीक प्रदीप जी के घर से मेन रोड मुख्य नाला तक नाली निर्माण कार्य।	233917	4700	1000	45 दिन
60	28	अमरुद बगान रोड में ललित चौधरी के घर से बालपन स्कूल तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	190515	3900	1000	45 दिन
61	28	कैलाष नगर कटहल कोचा में जितेन्द्र पंडित गली एवं वार्ड ऑफिस के पास पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	161576	3300	1000	45 दिन
62	30	इन्द्रपुरी रोड नं0-10, पुलिस लाईन सरना स्थल में पेवर ब्लॉक एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	565186	11400	5000	60 दिन
63	30	चित्रापुरी में अभिषेक गुप्ता के घर से सरकारी कुआँ होते हुये सुबोध बर्मा के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	570601	11500	5000	60 दिन
64	33	इंदिरा नगर में उपेन्द्र साव के घर के पास कलभर्ट कास निर्माण कार्य।	99046	2000	1000	45 दिन
65	34	गंगा नगर में आदित्य केशरी के घर होते हुये रोहित शर्मा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	453156	9100	1000	45 दिन
66	35	बबलु जी के दुकान से शाहिद जी के घर की ओर पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	385971	8000	1000	45 दिन
67	37	मौसीबाड़ी में चिन्दु दुकान के पीछे से गीता देवी के घर तक एवं चिन्दु दुकान के सामने से शंकर यादव जी घर तक पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण कार्य।	547515	11000	5000	60 दिन
68	37	आनन्द मार्केट सेक्टर-01 मं पेवर ब्लॉक का निर्माण कार्य।	519437	10400	5000	60 दिन
69	37	मलार कोचा मौसीबाड़ी में सुरेश प्यादा (चापाकल) के घर से गुन्दरा उरावं के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	254672	5100	1000	45 दिन
70	37	न्यू जगरनाथपुर में आषिष के घर से कमल होटल तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	833942	16700	5000	70 दिन





71	37	पवन कुमार के घर से कन्छु महली के घर तक नाली निर्माण कार्य एवं पवन कुमार के घर से कन्छु महली के घर, टेक बहादुर और प्याम सुन्दर के घर से बिरेन्द्र के घर तक और तारकेधर सिंह के घर से कबाड़ी दुकान तक पेवर ब्लॉक पथ निर्माण का।	842415	16900	5000	70 दिन
72	37	न्यू कोलोनी जगरनाथपुर में सुरेश ठाकुर के घर से संजय उरांव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	581677	11700	5000	60 दिन
73	38	जे0 पी0 मार्केट खटाल में विजय लाल के घर से भाया मंदिर होते हुये मुन्ना 'गाह के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	353064	7100	1000	45 दिन
74	38	तिरिल बस्ती में सुरेश उरांव के घर से गुनुआ लोहरा के घर तक पेवर ब्लॉक पथ निर्माण कार्य।	578717	11600	5000	60 दिन
75	38	आदर्श नगर तालाब रोड में जी0 सी0 बर्मा के घर से बिरेन्द्र राय के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ एवं कलभर्ट का निर्माण कार्य।	359695	7200	1000	45 दिन
76	40	ई0 एस0 आई0 एवं पानी टंकी महावीर रोड के पास गार्डवाल का निर्माण कार्य।	515795	10400	5000	60 दिन
77	40	विभिन्न सीलों पर आर0 सी0 सी0 स्लैब एवं आर0 सी0 सी0 बेन्च का निर्माण कार्य।	590569	11900	5000	60 दिन
78	40	ई0 एस0 आई0, सी0 टी0 आई0 खटाल एवं जोहर एकडमी के पास चबुतरा का निर्माण कार्य।	226456	4600	1000	45 दिन
79	41	सेक्टर -02 में किराना दुकान से डॉ0 रुचिका सिंह के घर होते हुये पुलिया तक नाली का निर्माण कार्य।	933635	18700	5000	70 दिन
80	41	बाईपास रोड सेक्टर - 02 सुन्दरगढ़ में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	393622	7900	1000	45 दिन
81	41	सेक्टर-02 में किराना दुकान से डॉ0 रुचिका सिंह के घर होते हुये पुलिया तक नाली का निर्माण कार्य।	892982	17900	5000	70 दिन
82	41	सेक्टर-02 मार्केट के अन्दर विभिन्न पथ का निर्माण कार्य।	941270	18900	5000	70 दिन
83	41	पटेल नगर फेज-03 के विभिन्न गलियों में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	633130	12700	5000	60 दिन
84	42	गोविन्द नगर बिरसा चौक में नाली का निर्माण कार्य।	336385	6800	1000	45 दिन





85	42	गोविन्द नगर बिरसा चौक में पथ का निर्माण कार्य।	168225	3400	1000	45 दिन
86	42	कटहल कोचा में प्रधान जी के घर के निकट पथ निर्माण कार्य।	187244	3800	1000	45 दिन
87	42	प्रकाश नगर में एस0 एस0 प्रसाद के घर के निकट पथ का निर्माण कार्य।	208128	4200	1000	45 दिन
88	42	प्रकाश नगर में श्री एस0 एस0 प्रसाद के घर के निकट नाली का निर्माण कार्य।	451911	9100	1000	45 दिन
89	42	बन्धु नगर सिद्धु-कान्हु सड़क में बिल्सन के घर से सुभाष के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	846551	17000	5000	70 दिन
90	42	विभिन्न स्थलों पर आर0 सी0 सी0 बेन्च का निर्माण कार्य।	570000	11400	5000	60 दिन
91	44	पारस टोली में मेन रोड से डी0 एस0 पी0 इमरान के घर तक, मेन रोड पानी टंकी से तस्वर इस्लाम के घर तक एवं स्व0 रियाज के घर से खा साहेब के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ सुधार कार्य।	546215	11000	5000	60 दिन
92	44	दर्जी मुहल्ला अंसारी लेन में स्व0 जतन ठाकुर के घर से गंगाराम के घर तक, अनिता देवी के घर से कैलाश ठाकुर के घर तक एवं महेश गोप के घर से मौ0 जाहिर के घर तक, हसिना खातुन के घर से अब्दुल वाहید के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	677087	13600	5000	60 दिन
93	46	द्वारिकापुरी में सुमन्त जी के घर के पास नाली का निर्माण कार्य।	284372	5700	1000	45 दिन
94	46	राज नगर सिद्धेश्वर पाण्डेय के घर से नीचे खेत तक नाली का निर्माण कार्य।	169073	3400	1000	45 दिन
95	46	द्वारिकापुरी रोड नं0-07 में शर्मा जी के घर से दुबे जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	881091	17700	5000	70 दिन
96	46	द्वारिकापुरी रोड नं0 - 07 में अजित मेडिकल दुकान से रंजु सिंह के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का सुधार कार्य।	446761	9000	1000	45 दिन
97	47	तेतरी टोली नामकुम में राजकुमार यादव के घर से क्लब घर होते हुये चर्च तक नाली का निर्माण कार्य।	817383	16400	5000	70 दिन
98	49	के0 जी0 एन0 कोलोनी रोड नं0 - 02 में मुमताज के घर से सरवर के घर तक गार्डवाल का निर्माण कार्य।	654683	13100	5000	60 दिन
99	49	नीम चौक से गौस नगर मनीटोला तक नाली मरम्मत एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	539162	10800	5000	60 दिन





100	49	निजाम नगर रोड नं०-05 एवं रोड नं०-06 में नाली का निर्माण कार्य।	216281	4400	1000	45 दिन
101	49	गौस नगर में कासिम के घर से मनान के घर तक एवं स्व० महफुज आलम के घर से जीमल रहमान के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	346871	7000	1000	45 दिन
102	50	हुण्डरु बस्ती महालिया तालाब से गुलवा साहु के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	793934	15900	5000	70 दिन
103	51	विभिन्न स्थालों पर आर० सी० सी० बेन्च का निर्माण कार्य।	760000	15200	5000	60 दिन
104	52	हटिया रेलवे क्रॉसिंग विद्युत सब स्टेशन के पास एवं चाईबासा टोली में फ्रांसिस के घर के निकट पथ का निर्माण कार्य।	987054	19800	5000	70 दिन
105	53	सतरंजी बस्ती में राजु तिकी के घर से विजय कन्दुलना के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	663009	13300	5000	60 दिन
106	53	राजीव रंजन के घर से प्रकाश पाण्डे के घर तक बसारगढ़ रोड नं०-14 में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	890280	17900	5000	70 दिन
107	35	पीपर टोली अरगोड़ा में धुमकुड़िया भवन के सामने अखाड़ा का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	866230	17400	5000	70 दिन
108	35	इलाही नगर रमें हाफीज जी के घर से टेन्ट हाउस तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	178141	3600	1000	45 दिन
109	35	इलाही नगरमें शरीफ साहब के घर से मुस्तकीम जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	320647	6500	1000	45 दिन
110	35	करीम जी के घर से जाकिर जी के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	385971	7800	1000	45 दिन
111	35	अलमलीयन कोलोनी में सिस्टर बेबी के घर से जुनैद के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	154398	3100	1000	45 दिन
112	35	टोंगरी टोला में Setting Arrangement एवं पेभर ब्लॉक बिछाने का कार्य।	454712	10000	1000	45 दिन
113	35	अरगोड़ा पहान टोली में धुमकुड़िया के सामने Setting Arrangement एवं पेभर ब्लॉक बिछाने का कार्य।	527842	10600	5000	60 दिन
114	04	बड़गाई कब्रिस्तान में सौन्दर्यीकरण का कार्य।	675450	13600	5000	60 दिन
115	16	मास्टर लेन पत्थल कुदवा में संगीता रुगंटा के घर से स्व० एस० एस० पी० बलीहार के घर तक पथ सुधार कार्य।	660020	13200	5000	60 दिन
116	16	मिल्लत कोलोनी में मस्जिद-ए-हेरा से लेकर फिरोज जी के घर तक पथ सुधार कार्य।	978666	19600	5000	70 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर



117	13	यादव चौक, भुईयों टोली, सामलौग में कलभर्ट एवं पथ सुधार कार्य।	249733	5000	1000	45 दिन
118	11	देवी मंदिर डंगरा टोली से सोनाली गर्ल्स हॉस्टल तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	653181	13100	5000	60 दिन
119	32	लक्ष्मी नगर में छोटु के घर से उपेन्द्र रजक के घर तक एवं राजु लकड़ा के घर से नन्द किशोर गुप्ता के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	274964	5500	1000	45 दिन
120	32	लक्ष्मी नगर में मिश्रा जी के घर से सिद्धनाथ यादव जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	502310	10100	5000	60 दिन
121	25	कडरु तालाब बस्ती मं हाकिम के घर से कडरु तालाब पथ तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	282490	5700	1000	45 दिन
122	44	दर्जी मुहल्ला में स्व0 फजलु के घर से गौतम मुखर्जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	384868	7700	1000	45 दिन
123	44	दर्जी मुहल्ला डोरण्डा में अब्दुल रहमान के घर से अमर ज्योति के घर तक नाली के उपर स्लैब लगाने का कार्य।	107356	2200	1000	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क)
- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
 - अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
 - राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
 - वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
 - G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
 - पैन (छाया प्रति)
 - Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
 - अनुभव प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों का मान्य होगा।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट www.ranichimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।



(Handwritten signature)



5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं० 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
16. कार्य आवंटन में जैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
19. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

मुख्य अभियंता 31/07/2024
राँची नगर निगम राँची।
5/07/2024

1.

