



# कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 53/1/2021

दिनांक :- 28/12/2020

## अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 29/01/2021 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 29/01/2021 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 21/01/2021 से 28/01/2021 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कंट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।


क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	2	3	4	5	6	7
1	03	चुनु महतो के घर से मनोज पंडित के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	635229	12800	5000	60 दिन
2	04	बोड़ेया रोड में कान्हा रेस्टोरेन्ट के पास आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	410198	8300	1000	45 दिन
3	09	बरियातु हाउसिंग कोलोनी पी० जी० गर्ल्स हॉस्टल के पीछे पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	184937	3700	1000	45 दिन
4	11	गढ़ा टोली गौस नगर में सोहिल के घर से नसीम के घर होते हुये दखु कुरेशी के घर तक एवं चांदनी ग्राउण्ड में बाबू के घर से नौशाद के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	588386	11800	5000	60 दिन
5	11	कुरेशी मुहल्ला में सलीम कुरेशी के घर से जिबरील किराना दुकान तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	193742	3900	1000	45 दिन
6	13	सामलौंग पूरन तालाब के पास किसपोट्टा जी के घर से उमेष साह एवं उर्मिला देवी के घर होते हुये एन० महतो के घर पी० सी० सी० पथ का निर्माण एवं सुधार कार्य।	893420	17900	5000	70 दिन
7	13	सामलौंग में संत जोसेफ बालिका उच्च विद्यालय के सामने मनि महतो के घर से सुरज पंडित के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	438497	8800	1000	45 दिन

स्वच्छ भारत  
एक कदम स्वच्छता की ओर

*(Handwritten signature)*




8	33	सुन्दर नगर में सुषिल सिंह के घर से डॉ० रविन्दर प्रसाद के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	215538	4400	1000	45 दिन
9	18	लोहरा कोचा टोली में बिनोद उरांव के घर से राजा के घर तक आर० सी० सी० नाली एवं पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य	864700	17300	5000	70 दिन
10	18	थड़पखना कालीचरण लेन मे मनी लाल के घर से रामेश्वर प्रसाद के घर तक एवं साउथ समाज स्ट्रीट में निक्की बर्मा के घर से प्रभात मिष्टान फ़ैक्ट्री क आर० सी० सी० नाला एवं मनी लाल के घर से रामेश्वर प्रसाद के घर तक पेभर ब्लॉक का निर्माण कार्य	618979	12400	5000	60 दिन
11	23	कुर्बान गली के दोनो पथ में पी० सी० सी० पथ का सुधार कार्य।	949194	19000	5000	70 दिन
12	23	नाला रोड़ में अम्बिया मस्जिद गली में पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	304195	6100	1000	45 दिन
13	23	सेट्रल स्ट्रीट घोष कम्पाउण्ड में पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	512502	10300	5000	60 दिन
14	28	वर्णवाल गली मधुकम रोड़ नं 5/जे० में ट्रांसफार्मर से टेलीफोन टावर तक एवं रोड़ नं 5 के बाइलेन -01 से बाईलेन 02 तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	742784	14900	5000	70 दिन
15	28	मधुकम मे मधुकम तालाब के पास महुआ टोली, अखड़ा से आशीश तिर्की के घर तक नाली निर्माण कार्य।	187811	3800	1000	45 दिन
16	28	नीचे कोचा में सुरेश तिर्की के घर के पास पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	135443	2800	1000	45 दिन
17	24	कडरु चेम्बर गली में भाटिया जी के घर से पंडित जी के दुकान से स्टेशन रोड़ में नाली निर्माण कार्य।	816024	16400	5000	70 दिन
18	29	गौधाला चौक के पास कपाड़िया जी के घर से लेकर हरिषंकर जी के घर तक नाली एवं पथ का निर्माण कार्य।	509097	10200	5000	60 दिन
19	29	बानो मंजिल रोड़ में नीरु सिंह के घर के सामने और मजहर घर के सामने आर० सी० सी० कलभर्ट का निर्माण कार्य।	144598	2900	1000	45 दिन
20	31	शिवशक्ति नगर में सोनू बर्मा के घर से कलभर्ट तक नाली का निर्माण कार्य।	463416	9300	1000	45 दिन
21	31	सरोवर नगर में विनित ठाकुर के घर से हनुमान मंदिर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	318044	6400	1000	45 दिन





22	31	सरोवर नगर में साहु जी के घर से अरुण यादव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	633493	12700	5000	60 दिन
23	31	शिवशक्ति नगर में नाली का निर्माण कार्य।	770664	15500	5000	70 दिन
24	31	सरोवर नगर में बी0 एन0 सिन्हा के घर से सुषिल कच्छप के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	447931	9000	1000	45 दिन
25	33	राधा नगर में लोलीनाथ साहदेव के घरे से किशोर भगत के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	253650	5100	1000	45 दिन
26	33	राधा नगर में प्रेम के घर से अषोक जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	221190	4500	1000	45 दिन
27	33	बनहोरा, रंका टोली, सरहुल नगर में सिंह मेंसन से गुड्डू उरांव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	380083	7800	1000	45 दिन
28	33	राधा नगर में शांति देवी के घर से लकड़ा जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	177396	3600	1000	45 दिन
29	37	न्यू कोलोनी जगरनाथपुर में बालू के घर से रुपाणी जी के घर तक होते हुये पोलूस के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	439710	8800	1000	45 दिन
30	37	न्यू कोलोनी जगरनाथपुर, धुर्वा में बाबूलाल के दुकान से लड्डू के दुकान तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	498376	10000	1000	45 दिन
31	37	न्यू कोलोनी जगरनाथपुर में संजय के घर से रुपाणी जी के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	395661	8000	1000	45 दिन
32	38	आदर्ष नगर धुर्वा में कमला प्रसाद के घर से एम0 के0 पंडित के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	285713	5800	1000	45 दिन
33	38	तिरील बस्ती में मारकन्दे दुकान से बरगद पेड़ तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	337757	6800	1000	45 दिन
34	38	घासी मुहल्ला धुर्वा में अकलू नायक के घर से महादेव नायक के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	293064	5900	1000	45 दिन
35	41	सेक्टर-02 मार्केट बसंती मार्केट, धुर्वा में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	543466	10900	5000	60 दिन
36	41	सेक्टर-02, साईट-05 मार्केट में पथ का निर्माण कार्य।	543466	10900	5000	60 दिन



*(Handwritten signature)*



37	42	लका कोलोनी में फूलचंद तिकी के घर से करम सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ with stone Masonar culvert एवं BM/BC Road से खटाल होते हुए Brother's Store तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	873646	17500	5000	70 दिन
38	44	दर्रौ मुहल्ला में स्व० मो० मुस्तफा अंसारी के घर से टी० खान के घर तक नाली निर्माण कार्य।	276423	5600	1000	45 दिन
39	44	दर्रौ मुहल्ला में हाजी मिस्त्री आविद हुसैन के घर से अमर जोति ठाकुर के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	773868	15500	5000	70 दिन
40	44	गौरी शंकर नगर में मंदिर से देव कुमार प्रधान जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	404421	8100	1000	45 दिन
41	45	रविदास मुहल्ला में स्कूल के सामने एवं गली में पेभर ब्लॉक बिछाने का कार्य।	416228	8400	1000	45 दिन
42	48	बड़ा घाघरा नीचे खुशबु टोली में संजय मिंज के घर से मुख्य पथ (ओम नगर) तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	511412	10300	5000	60 दिन
43	49	गौस नगर मस्जिद रजा कोलोनी में बड़ा पुलिया का निर्माण कार्य।	400168	8100	1000	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क)
- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
  - अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
  - राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
  - वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
  - G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
  - पैन (छाया प्रति)
  - Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।
  - अनुभव प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों का मान्य होगा।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाइट [www.ranchimunicipal.com](http://www.ranchimunicipal.com) से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
- इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।




राँची नगर निगम



7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं० 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रघन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
16. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
19. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसे स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

  
मुख्य अभियंता  
राँची नगर निगम, राँची।  
26/12/20