

कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com


पत्रांक :- 169/Eg

दिनांक :- 25/02/2022

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 31/03/2022 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 31/03/2022 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 14/03/2022 से 30/03/2022 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।


क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादश)
1	2	3	4	5	6	7
1	04	हिल ब्यू रोड नं०-06 बरियातु में आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	573585	11500	5000	60 दिन
2	04	कुसुम बिहार सड़क सं०-09 के अन्तर्गत रजनी खलखो के घर से बिना टोप्पो के घर तक पथ का निर्माण कार्य	611800	12300	5000	60 दिन
3	04	दिवाकर नगर में विपिन जी के घर से दुर्गा मंदिर तक पथ का निर्माण कार्य	913210	18300	5000	70 दिन
4	04	भरम टोली में संतेश के घर से उमेश महतो के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	519164	10400	5000	60 दिन
5	04	शंकर नगर भरम टोली में पाना देवी के घर से मुकेश के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	515210	10400	5000	60 दिन
6	07	खेलगाँव एम० टी० एस० का बॉण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	995254	20000	5000	70 दिन
7	09	सतार कोलोनी में मास्टर आलम के घर से नसिम खान के घर तक आर० सी० सी० नाली एवं पथ सुधार का कार्य।	665999	13400	5000	60 दिन
8	09	हाउसिंग कोलोनी में राहुल के घर से नाला तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	124343	2500	1000	45 दिन
9	09	जोड़ा तालाब के पास डब्लू के घर से नसीम के घर तक नाली एवं पथ का निर्माण कार्य।	385999	7800	1000	45 दिन





10	09	सोम्या आर्केड के पास आर0 सी0 सी0 नाली एवं पथ का निर्माण कार्य।	744500	14900	5000	60 दिन
11	09	सतार कोलोनी में जावेद अख्तर के घर से महफुज आलम के घर तक नाली मरम्मत एवं पथ सुधार का कार्य।	411360	8300	1000	45 दिन
12	13	शांति नगर में रंजित साहु के घर से अजित तिर्की के घर तक पथ सुधार एवं कलभर्ट का निर्माण कार्य।	260665	5300	1000	45 दिन
13	13	केतारी बगान, स्पर्ण जयन्ती नगर रोड नं0-03 में बाबु कुमार के घर से मिश्रा जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	399306	8000	1000	45 दिन
14	13	मुण्डा गढ़ा में बिरसा कच्छप के घर से ज्योति गाड़ी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	360483	7300	1000	45 दिन
15	15	अंजुमन कोलोनी में आदित कलड़ा के घर से मरहबा हाईट तक आर0 सी0 सी0 नाली एवं पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	880493	17700	5000	70 दिन
16	16	पथल कुदवा रोड में तबारक जी गली में नाली, स्लैब एवं पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	347790	7000	1000	45 दिन
17	16	एच0 बी0 रोड में होटल पिकनिक गली में आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	508190	10200	5000	60 दिन
18	16	एच0 बी0 रोड में होटल पिकनीक गली में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	231900	4700	1000	45 दिन
19	16	पुरुलिया रोड में प्रभु लाल पटेल जी गली में पी0 सी0 सी0 पथ एवं नाली स्लैब का निर्माण कार्य।	231900	4700	1000	45 दिन
20	21	प्रेस गली में अतिक के घर से सोनु के घर तक पी0 सी0 रोड एवं आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	881364	17700	5000	60 दिन
21	24	एकता नगर लेन कुम्हार टोली में महादेव केरकेट्टा के घर से लक्ष्मण तिग्गा के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	282887	5700	1000	45 दिन
22	24	बगीचा टोली कडरु में मो0 कलीम के घर से मो0 कुर्बान के घर तक एवं मो0 इसराफिल के घर से मो0 निजाम के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	426700	8600	1000	45 दिन

2



एक कदम स्वच्छता की ओर



23	24	चेम्बर गली में स्टोन मशिनरी नाली का निर्माण कार्य।	900842	18100	5000	70 दिन
24	24	सरना टोली में अफरोज अहमद के घर से आदर्श बाल निकेतन स्कूल तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	691986	13900	5000	60 दिन
25	24	पुल टोली में सुनिल घोष के घर से शिबू कच्छप के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	628941	12600	5000	60 दिन
26	25	अशोक बिहार एक्सटेशन में बी0 के0 सिन्हा के घर से अखीलेश जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ सुधार कार्य।	464140	9300	1000	45 दिन
27	25	साकेत बिहार एवं बसंत बिहार के विभिन्न गलियों में पेबर ब्लॉक द्वारा पथ निर्माण कार्य।	223227	4500	1000	45 दिन
28	25	ढेला टोली में लालेश दुकान के पास एवं उपकार नगर में सैमुएल तिग्गा के घर से रवि तिग्गा के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	602107	12100	5000	60 दिन
29	26	आजाद हिन्द नगर हरमू में फागू के घर से बुखारी जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	288570	5800	1000	45 दिन
30	26	हरमू चौक के पास महतो कोचा में तिर्की एच0 वाई0 डी0 टी0 से मीट दुकान तक नाली का निर्माण कार्य।	597594	12000	5000	60 दिन
31	26	पटेल चौक के पास एल0 आई0 जी0 आर0/बी0 से विपिन जी के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	309728	6200	1000	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
- अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
- नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
- वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
- G.S.T निबंधन एवं अद्यतन रिटर्न की प्रति।
- पैन (छाया प्रति)
- Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।

(ख)

उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।





4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रांची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र रांची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. शर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, रांची के संकल्प सं० 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
11. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
12. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
13. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के पदनाम से प्रतिज्ञित (फ्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
14. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
15. विगत तीन वर्षों का Civil work का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
16. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

Ref
24/2/2022

[Signature]
24.02.2022

[Signature]
24/2/2022

कार्यपालक अभियंता
रांची नगर निगम, रांची।

[Signature]
24/2/2022