



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 33/Eng


दिनांक :- 13/10/17

शुद्धि-पत्र

एन0 आई0 टी0 सं0 - 32/अभि0, दिनांक 05/10/2017 द्वारा प्रकाशित निविदा में अपरिहार्य कारणवश निविदा तिथि में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं।

1. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 31/10/2017 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 31/10/2017 को 02:30 बजे अपराह्न के बाद।
3. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 18/10/2017 से 30/10/2017 तक।

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।



अधीक्षण अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।



एक कदम स्वच्छता की ओर



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 32/Em

दिनांक :- 05/10/17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 25/10/2017 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 25/10/2017 को 02:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 14/10/2017 से 24/10/2017 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- (1) अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची।
(2) सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्र०	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति अवधि (कार्या की तिथि से)
1	2		4	5	6	7
1	02	एदलहातु रंजन सिंह फार्म हाउस पथ में एम० पी० श्रीवास्तव के घर से राम तालिका सिंह के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	391175	1000	7900	45 दिन
2	05	मोर्या पथ सिंगापुरी में दुखातांती के घर से पुन्नीनाथ महतो तथा सुन्दर देवी के घर से अंजु महतो के घर तक पी० सी० पी० पथ नवीकरण कार्य।	294837	1000	5900	45 दिन
3	06	बांधगाड़ी दीपा टोली में विमानाग के घर से समीर टोप्पो के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	412653	1000	8300	45 दिन
4	11	पुराना लोवाडीह के क्लिनिक से अभय सांगा के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	367681	1000	7400	45 दिन
5	11	मरियम टोली में सरोज के घर से करलुस खण्डा के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	256812	1000	5200	45 दिन
6	11	कांटा टोली कुरेशी मुहल्ला में शकील के घर से सोनु के घर तक एवं मुस्तफा के घर तक से बारिक के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	228866	1000	4600	45 दिन
7	11	लोवाडीह बैंक कोलोनी में लालू के घर से सोना राम के घर होते हुये अमूल के घर तक पी० सी० पी० पथ निर्माण कार्य।	319050	1000	6400	45 दिन



8	11	मौलाना आजाद कोलोनी में गली नं० - 08/03 में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	473328	1000	9500	45 दिन
9	11	लक्ष्मी नगर लोवाडीह में गीता देवी के घर से होते हुये गणेश दास का घर होते हुये किशोर मिस्रि के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	676294	5000	13600	60 दिन
10	13	शिवराम के घर से इन्दवार के घर तक नाली निर्माण कार्य।	393455	1000	7900	45 दिन
11	13	कृष्णा राम के घर से नवीन मिश्रा के घर तक एवं अखिलेश सिंह के घर से आनन्द बिला के घर तक पथ सुधार कार्य।	289480	1000	5800	45 दिन
12	13	नेताजी नगर गली नं० - 05 में सुशील दत्ता के मकान से भूतनाथ मंदिर तक पथ सुधार कार्य।	916356	5000	18400	70 दिन
13	13	बिरसा बस स्टैण्ड खादगढ़ा में सुलभ गौचालय से नन्दु साहु के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	291280	1000	5900	45 दिन
14	14	चुटिया मुख्य पथ निरंजन साहु के घर से प्रेमचन्द्र कच्छप के घर तक पथ सुधार कार्य।	837424	5000	16800	70 दिन
15	14	हिरण सरकार स्मृति भवन से शिव हनुमान मंदिर होते हुये श्रवण शर्मा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	295775	1000	6000	45 दिन
16	16	पत्थल कुदवा हरिजन बस्ती में नाली निर्माण कार्य।	172841	1000	3500	45 दिन
17	16	मिल्लत कोलोनी में नाली निर्माण कार्य।	713216	5000	14300	70 दिन
18	17	अलबर्ट कम्पाउण्ड में सपना दास के घर से डेविड तिकी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	204307	1000	4100	45 दिन
19	19	अखौरी बाबु लेन थड़पखना में एच० बी० रोड से कृपा लॉज सेंटविटा, अस्पताल से याम लाल चौरसिया के घर तक तथा गोपाल गंज चडरी में उमश उमेश मंडल के घर से मुन्ना जैन के घर तक पी० सी० सी० पथ नवीकरण कार्य।	282510	1000	5700	45 दिन
20	19	सन्दु के घर से अवध के दुकान तक पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	216781	1000	4400	45 दिन

A



B



21	20	वर्द्धवान कम्पाउण्ड में डी0 ए0 भी0 स्कूल के सामने जोयदा के घर से साहु जी के घर तक नाली निर्माण कार्य।	473342	1000	9500	45 दिन
22	21	करम टोली गिरजा निकेतन के सामने गली में पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	512190	5000	10300	60 दिन
23	20	लोवर वर्द्धमान कम्पाउण्ड, मुर्गी फार्म रोड में ललिता इंकलेब से ट्रान्सफरमर तक पी0 सी0 सी0 पथ नवीकरण कार्य।	372776	1000	7500	45 दिन
24	22	जगदम्बा सहाय लेन में तक पी0 सी0 सी0 पथ सुधार कार्य।	705385	5000	14200	70 दिन
25	23	बकरी बाजार में सोडियम भेपर रखने हेतु अस्थायी गोदाम का निर्माण कार्य।	172791	1000	3500	45 दिन
26	24	पुरानी रॉची में अखाड़ा चौक के पास पाहन कोचा रोड में पंकज बर्मा के घर से लालदेव तिर्की के घर तक एवं कालू कोचा रोड में इंकर खलखो के घर से अनिल कच्छप के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	358799	1000	7200	45 दिन
27	26	हिन्दपीड़ी सरफराज चौक से बुधिया कॉम्प्लेक्स के गेट के सामने तक पी0 सी0 सी0 पथ सुधार कार्य।	569174	5000	11400	60 दिन
28	29	पुरण बिहार में संत निरंकारी भवन के पहले गली में मुख्य पथ से कमला निकेतन एवं नवल जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	404481	1000	8100	45 दिन
29	29	महतो कोचा में मिठ दुकान के पास नाली एवं एक पुलिया तथा छठ घाट के पास एक अदद पुलिया निर्माण कार्य।	166505	1000	3400	45 दिन
30	32	आर्यापुरी सरदार जी के घर से लेकर पोपुलर नर्सिंग होम तक पी0 सी0 सी0 पथ चौड़ीकरण कार्य।	260447	1000	5300	45 दिन
31	35	सुन्दर नगर आई0 टी0 आई0 बजरा में दीप प्रकाश अपार्टमेन्ट से डॉ0 सतीश महतो के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	446650	1000	9000	45 दिन
32	38	पुन्दाग श्रवण टोला डुबका महतो के घर से अघनु साहु के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	239538	1000	4800	45 दिन
33	40	पटेल फिल्ड न्यू एस0 टी0 मोड़ के पास रामप्रवेश सिंह के घर से शिवकुमार ठाकुर के घर के आगे तक पी0 सी0 सी0 पथ नवीकरण कार्य।	282136	1000	5700	45 दिन
34	41	डी0 टी0 1805 के पिछे से मुख्य नाला तक नाली निर्माण कार्य।	331945	1000	6700	45 दिन
35	41	महावीर मंदिर के निकट नाली निर्माण कार्य।	172906	1000	3500	45 दिन
36	41	बांस कोचा मंदिर के पीछे से नाला तक नाली निर्माण कार्य।	779225	5000	15600	70 दिन
37	41	बांस कोचा मथुरा खटाल के पिछे से मुख्य नाला तक नाली निर्माण कार्य।	510814	5000	10300	45 दिन
38	41	क्वार्टर संख्या ए0-165 से ए0-182 तक पथ निर्माण कार्य।	643023	5000	12900	70 दिन





39	43	सेल सिटी के पास सिटी मुख्य पथ से राजेन्द्र महतो के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	406572	1000	8200	45 दिन
40	44	चेक पोस्ट सेक्टर-02 में क्वार्टर सं0 सी0 डी0 445 एवं सी0 डी0 469 के बिच आर0 सी0 सी0 सेड निर्माण कार्य।	227472	1000	4600	45 दिन
41	46	डोरण्डा भवानीपुर देवी मंडप के सामने कलभर्ट से सी0 टाईप क्वार्टर तक पी0 सी0 सी0 पथ नवीकरण कार्य।	397674	1000	8000	45 दिन
42	48	द्वारिकापुरी मुख्य पथ में बर्मा जी के घर से द्वारिकापुरी रोड नं0 - 03 तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	872320	1000	17500	70 दिन
43	49	टेन्शन कॉपरेटिव कोलोनी तितरी टोली नामकुम में तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	270857	1000	5500	45 दिन
44	49	चितरंजन ठाकुर के घर से सुरेश गोप के घर होते हुये दुबे जी के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	217493	1000	4400	45 दिन
45	51	56 सेठ के भारती कम्पाउण्ड में पी0 सी0 सी0 पथ सुधार कार्य।	491000	1000	9900	45 दिन
46	52	साकेत नगर हिनू में भोला गोसाई के घर से कामेश्वर प्रसाद के घर तक एवं राजू जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ एवं कलभर्ट निर्माण कार्य।	437366	1000	8800	45 दिन
47	54	हटिया में पंकज वर्मा के घर से दीपक महतो के घर एवं मनोज गुप्ता के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ नवीकरण कार्य।	553532	5000	11100	60 दिन
48	54	चांदनी चौक के निकट न्यू पटेल कोलोनी के रोड नं0 - 01 में धमेन्द्र कुमार के घर से प्रकाश पोद्दार के घर तक स्लैब कभर के साथ नाली निर्माण कार्य।	487805	1000	9800	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क)
- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
 - अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
 - राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
 - वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
 - वैध वाणिज्य कर सफाया प्रमाण पत्र (छाया प्रति)/G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
 - पैन (छाया प्रति)
 - Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।



4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रांची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र रांची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करें।
 5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
 6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
 7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
 8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम दर मान्य नहीं होगा।
 9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
 10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
 11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
 12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
 13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
 14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
 15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
- उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

11+ 05/10/17

अधीक्षण अभियंता
रांची नगर निगम, रांची।



एक कदम स्वच्छता की ओर