



**कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।**

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 325/23


दिनांक :- 10/01/2023

**शुद्धि-पत्र**


एन0 आई0 टी0 संख्या 275/अभि0, दिनांक 10/11/2022 द्वारा प्रकाशित निविदा में अपरिहार्य कारणवश निविदा तिथि में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं।


1. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 25/01/2023 को 01:00 बजे अपराह्न तक।
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 25/01/2023 को 03:30 बजे अपराह्न के बाद।
3. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 12/01/2023 से 24/01/2023 तक।


**शेष शर्तें यथावत् रहेगी।**

  
कार्यपालक अभियंता  
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक ..... 325/23 राँची, दिनांक ..... 10/01/2023  
प्रतिलिपि :- श्री गुरुदयाल सिंह, पी0 ई0 एस0, राँची नगर निगम, राँची को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ वे इसका प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में करना सुनिश्चित करेंगे।

  
10/01/2023

  
कार्यपालक अभियंता  
राँची नगर निगम, राँची।

  
09/01/23

# कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail:- support@raanchimunicipal.com


पत्रांक :- 275/18

दिनांक :- 10/11/2022

## निविदा आमंत्रण सूचना


1. विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 15/12/2022 को 01:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 15/12/2022 को 03:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 28/11/2022 से 14/12/2022 से तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	06	न्यू नगर बांधगाड़ी में कृष्णा के घर से सहदेव तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	662842	13300	5000	60 दिन
2	07	गोड़ीगाँव पाहन टोली में कुंवर रुंडा के घर से सुरेन्द्र कुजूर के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	536078	10800	5000	60 दिन
3	07	कोकर, खोरहा टोली में खोरहा टोली पुल से पानी टंकी तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	620147	12500	5000	60 दिन
4	07	कोकर, खोरहा टोली गली नं०-01 में डॉन वास्को स्कूल के समीप पी० सी० सी० पथ का पुर्नद्वार का कार्य।	560708	11300	5000	60 दिन
5	07	होटवार लोहरा टोली में पानी टंकी से नायक टोली मंदिर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	975445	19600	5000	60 दिन
6	07	महुआ टोली में अशर्फी देवी के घर से निर्मला केरकेटा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	539479	10800	5000	60 दिन
7	13	सामलौंग में रामबली महतो, बेलबगान एवं गुप्ता हॉटल के पीछे एवं सोतीन भट्टाचार्य के घर के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	313789	6300	1000	45 दिन
8	13	सामलौंग बेलबगान मुख्य पथ में अनुज शर्मा के घर से बिरेन्द्र जी के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	401161	8100	1000	45 दिन






9	16	अल्बर्ट कम्पाउण्ड एवं हमीद स्ट्रीट में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	799154	4000	1000	70 दिन
10	24	सरना टोली में अमित के घर से पी0 सी0 जयसवाल के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	208609	4200	1000	45 दिन
11	25	अशोक बिहार एक्सटेन्शन में अपोका अपार्टमेंट के पास पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	417020	8400	1000	45 दिन
12	25	हरमू हाउसिंग कोलोनी में एल0 एस0 क्वार्टर के पास सेक्टर 04 पार्क के चारो ओर एवं एच0 आई0 क्वार्टर आस्था हॉस्पिटल के पास पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	973480	19500	5000	70 दिन
13	26	हरमू हाउसिंग कालोनी में वीकर सेक्सन 07 एवं 08 के पास पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	189490	3800	1000	45 दिन
14	26	आनन्दपुरी हरमू में भीम पाण्डेय जी गली में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	374680	7500	1000	45 दिन
15	27	स्वर्ण जयन्ती नगर में काशी चौरसिया गली में सरजू वर्णवाल के घर से केशरी भवन तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	615910	12400	5000	60 दिन
16	27	आनन्द नगर में हनुमान मंदिर के पास अर्जुनी कोटेज में ओम प्रकाश सिंह के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	401279	8100	1000	45 दिन
17	28	अमरुद बगान रोड में अशोक यादव के घर से आदित्य चौधरी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	264290	5300	100	45 दिन
18	27	इरगे टोली में चिन्दु जी के घर से रोड नं 08 के मुहाने तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	254493	5100	1000	45 दिन
19	27	श्रीनगर हरमू में सिपाही जी गली में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	485855	9800	1000	45 दिन
20	28	मधुकम शास्त्री चौक के पास संजय जायसवाल गली एवं तिवारी गली में सुरेन्द्र चौधरी गली में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	234942	4700	1000	45 दिन
21	29	मोदी हाईट में प्रदीप रजगडिया से दवा दुकान तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	401450	8100	1000	45 दिन





22	29	तनवीर के घर से इरगु टोली मस्जिद तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	328883	6600	1000	45 दिन
23	30	आर्यापुरी गेन रोड में जो पी0 स्कूल से रामप्याशी ट्रांसफरमर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	683354	13700	5000	60 दिन
24	30	आर्यापुरी रोड नं0-01 में पोपुलर नर्सिंग होम से आर0 पी0 सिंह के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	583991	11700	5000	60 दिन
25	30	इन्द्रपुरी रोड नं0-13 में कृष्णा स्टोर से चन्द्रमोहन स्टोर सिंह के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	305128	6200	1000	45 दिन
26	31	सुखदेव नगर में मुस्कान व्यूटी पार्लर से माडर भवन (मंदिर के पास) तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	638792	12800	5000	60 दिन
27	31	देवी मंडप रोड में प्रेम कुमार गुप्ता के घर से तसवीर कुमार सिंह के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	133408	2700	1000	45 दिन
28	31	इन्द्रपुरी रोड नं0-06 में फुलकुश शर्मा के घर से सुरेश ठाकुर के घर होते हुये सुनिल यादव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का सुधार कार्य।	579596	11600	5000	60 दिन
29	32	मुस्लिम बसती गली नं0-01 में कामएन चिशा के घर से जाविर हुसैन के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	320047	6500	1000	45 दिन
30	32	भट्टी मुहल्ला में गुप्तेश्वर साहु के घर से लालु साहु के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	344875	6900	1000	45 दिन
31	33	कुम्बा टोली में पानी टंकी से सुनील जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	663368	13300	5000	60 दिन
32	46	राजनगर में सुरेश प्रसाद के घर से मिश्रा जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	309198	6200	1000	45 दिन
33	46	विध्यावासिनी नगर रोड नं0-3 में राजु जी के घर से सारीक मिंज के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	966568	19400	5000	70 दिन
34	46	द्वारिकापुरी रोड नं0-08 में नीचे अशोक जी के घर से जगदीश टाईल्स मिस्त्री जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	393533	7900	1000	45 दिन






35	47	क्लब रो पुरलिया राडक डोली के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	907406	18200	5000	70 दिन
36	47	जोरार गुण्डा मसना में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	690396	13900	5000	60 दिन
37	48	मुख्य पथ रो डॉ0 उमेप पाण्डेय नर्सिंग होम तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	673887	13500	5000	60 दिन
38	48	खुपबु टोली में मुख्य पथ से रजनी जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	483276	9700	1000	45 दिन
39	48	कुम्हार टोली में सुषिल मिंज के घर से महेश के घर से होते हुये नदी तक नाली का निर्माण कार्य।	747061	15000	5000	70 दिन
40	48	लक्ष्मी पाड़ा में आलोक दुबे जी के घर के सामने पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	449941	9000	1000	45 दिन
41	48	कुम्हार टोली में आन्नद सिंह के घर से चौधरी जी के घर तक नाली एवं कलभर्ट का निर्माण कार्य।	455806	9200	1000	45 दिन
42	49	नेजाम नगर रोड नं0-01 एवं रोड नं0-02 में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	805580	16200	5000	70 दिन
43	49	गौस नगर रोड नं0-03 में मन्दु दुकान से नन्हे मौलाना के घर तक एवं राशिद सिमेन्ट दुकान से मो0 राशिद क घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	507454	10200	5000	60 दिन
44	49	मनी टोला हजरत अली चौक में शहिद के घर से सलेहा के घर तक एवं सज्जाद के घर से जमाल के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	564975	11300	5000	60 दिन
45	49	मनी टोला में अनवर के दुकान से समद के घर तक एवं मस्जिद के बगल वाली गली में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	293337	5900	1000	45 दिन
46	51	विकास नगर रोड नं0 01/ए0 में पथ सुधार कार्य।	648987	13000	5000	60 दिन
47	53	बालसिरिंग प्लांट रोड में मंदिर से अजीत मिंज के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	993352	19900	5000	70 दिन



48	53	सतरंजी रिंग रोड बगीचा टोली में जीवन बोदरा के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	525849	10600	5000	60 दिन
----	----	---	--------	-------	------	--------

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल में)
  - b. अग्रधन की राशि (मूल में)
  - c. नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
  - d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
  - e. G.S.T निबंधन एवं अद्यतन रिटर्न की प्रति।
  - f. पैन (छाया प्रति)
  - g. Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
  - h. अद्यतन ITR की प्रति।
- (ख)
1. उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।
  2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
  3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि तीन या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) / सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित अद्यतन (प्लेज) हो, देय होगा।
  4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाइट [www.ranchimunicipal.com](http://www.ranchimunicipal.com) से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे। इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
  5. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है।
  6. अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
  7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
  8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं0 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
  9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
  10. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
  11. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
  12. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
  13. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि तीन या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।





14. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
15. विगत तीन वर्षों का Civil work का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
16. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

*Devi*  
9/11/2021

*Malviya*  
9/11/2021

*9.11.2021*

कार्यपालक अभियंता  
रांची नगर निगम, रांची।

*Devi*  
9/11/2021