



# कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com


पत्रांक :- 121/19

दिनांक :- 07.11.2024

## अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

- |  |   |
|--|---|
| 1. विज्ञापनदाता का नाम                 | :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।  |
| 2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय | :- 28/12/2021 को 02:00 बजे अपराह्न तक।    |
| 3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय        | :- 28/12/2021 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद। |
| 4. परिमाण विपत्र Download की तिथि      | :- 21/12/2021 से 27/12/2021 तक।           |
| 5. निविदा प्राप्ति का स्थान            | :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।      |


क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि)
1	2	3	4	5	6	7
1	31	सुखदेव नगर में लालो साव के घर से किशन अग्रवाल के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	142728	2900	1000	45 दिन
2	32	स्टाफ बैंक कॉलोनी में आर० सी० सी० स्लैब निर्माण, नाली निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	865849	17400	5000	70 दिन
3	32	नया टोली पंडरा में स्थित गीता देवी के घर से श्री पतरस लोगगा के आवास तक पथ एवं नाली का निर्माण कार्य।	933636	18700	5000	70 दिन
4	32	लक्ष्मी नगर में संजय टोप्पो के घर से ओम प्रकाश यादव के घर तक नाला का निर्माण कार्य।	259386	5200	1000	45 दिन
5	32	लक्ष्मी नगर में छोटू के घर से उपेन्द्र रजक के घर तक एवं मिश्रा जी के घर से किशोर जी के घर तक नाली निर्माण कार्य।	551686	11200	5000	60 दिन
6	32	न्यू शाहदेव नगर में मनोज गुप्ता के घर से अग्रवाल जी के घर तक पी० सी० सी० पाि निर्माण काय।	474577	9500	1000	45 दिन
7	33	सर्वेश्वरी नगर में संजय जी के घर से अषोक जी के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	495439	10000	1000	45 दिन
8	33	सुन्दर नगर में जगदीष महतो के घर से उदय महतो के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	325280	6600	1000	45 दिन
9	33	राधा नगर में मनोरंजन गोर्राई के घर से राजेश गोर्राई के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	833943	16700	5000	70 दिन
10	32	न्यू सहदेव नगर चन्द्रेश्वर सिंह के घर से दयानन्द कंठ जी के घर तक पथ एवं नाली निर्माण कार्य।	546282	11000	5000	60 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर



11	33	षिवालय के पास सुनिल चौधरी के घर से एन0 एच0 -33 मेन रोड तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	596743	12000	5000	60 दिन
12	52	विभिन्न स्थलों पर आर0 सी0 सी0 बेन्च का निर्माण कार्य।	237500	4800	1000	45 दिन
13	35	बजरा हुटुप टोली अखाड़ा के सामने Setting Arrangement एवं पेभर ब्लॉक बिछाने का कार्य।	370145	7500	1000	45 दिन
14	35	बजरा नदी टोली अखाड़ा सामने Setting Arrangement एवं पेभर ब्लॉक बिछाने का कार्य।	429915	8600	1000	45 दिन
15	35	बजरा खक्सी टोली अखाड़ा के सामने Setting Arrangement एवं पेभर ब्लॉक बिछाने का कार्य।	426125	8600	1000	45 दिन
16	35	अरगोड़ा चेतन टोली अखाड़ा के सामने Setting Arrangement एवं पेभर ब्लॉक बिछाने का कार्य।	492951	9000	1000	45 दिन
17	35	डीपाटोली में गैब जी के घर से छोटे साहु के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	201885	4100	1000	45 दिन
18	35	दुगरी टोली में राजेश जी के घर से सरना स्थल तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	130662	2700	1000	45 दिन
19	36	जगरनाथ बिहार न्यू पुन्दाग में नरेश मंडल के घर के सामने आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	315064	6400	1000	45 दिन
20	36	न्यू पुन्दाग रोड नं0 07/ए0 में महतो के घर से दशरथ के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	361430	7300	1000	45 दिन
21	36	सरना कोलोनी डिबडीह में राम उरांव के घर से आटा चक्की दुकान तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	622831	12500	5000	60 दिन
22	36	न्यू पुन्दाग बंगला टोली में बबलू के घर के सामने गार्डवाल का निर्माण कार्य।	953278	19100	1000	70 दिन
23	37	आनन्द मार्केट सेक्टर 01 में सोमदेव बनर्जी के घर से सुरेश कुमार के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ सुधार कार्य।	201082	4100	1000	45 दिन
24	37	न्यू कॉलोनी खटाल कें पप्पु के घर से शिव मोहल्ला और थैथर कोचा में पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण।	703277	14100	5000	70 दिन
25	37	न्यू कॉलोनी जगन्नाथपुर फुटबॉल मैदान जगन्नाथ गुप्ता के घर से सुभाष यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य।	173208	3500	1000	45 दिन
26	37	धोबी घाट साईड 04 में पेभर ब्लॉक पथ निर्माण कार्य।	357799	7200	1000	45 दिन
27	38	सखुआ बगान में बजरंगी पोद्दार के घर से बबुआ के घर तक एवं महेश राषन दुकान से खुषबु के घर एवं सुनिल के घर तक पेभर ब्लॉक एवं नाली का निर्माण कार्य।	716286	14400	5000	70 दिन
28	38	इंदिरार नगर में नाली का निर्माण कार्य।	494713	10000	1000	45 दिन
29	38	जे0 पी0 मार्केट सखुआ बगान में दशरथ साह के घर से महेश के घर तक नाली निर्माण कार्य।	370296	7400	1000	45 दिन






30	38	रिसभ नगर में दिलिप साव के घर से विष्णु के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	540516	11000	5000	60 दिन
31	42	लोअर सुक्ला कोलोनी में उमेश भगत के घर के निकट पथ का निर्माण कार्य।	614015	12300	5000	60 दिन
32	42	शुक्ला कोलोनी में डॉ० मोती सिंह गली में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	363649	7300	1000	45 दिन
33	43	गौरी शंकर नगर में नावेद मिश्रा के घर के सामने तथा गणपति के घर से ललीता के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	401178	8100	1000	45 दिन
34	43	साउथ ऑफिस पारा मे शक्ति कुंज अपार्टमेन्ट से अजन्ता अपार्टमेन्ट क आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	793669	16000	5000	70 दिन
35	43	नया बस्ती में मुरलीधर राय के घर से रेलवे लाईन मोड़ तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	803855	16100	5000	70 दिन
36	43	रेलवे लाईन के नजदीक सिमेन्ट गली में मनिन्द्र सिंह के घर से कमल पोद्दार के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	297133	6000	1000	45 दिन
37	45	ग्वाला टोली में असलम के घर से साधु गैरेज तक नाली का निर्माण कार्य।	554864	11100	5000	60 दिन
38	45	पुराना लाईन नेपाल हाउस में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	509695	10200	5000	60 दिन
39	45	कुम्हार टोली डोरण्डा में डायमण्ड जीम से नसीम के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली एवं पी0 सी0 सी0 पथ सधार कार्य।	370716	7500	1000	45 दिन
40	47	नामुकम महुआ टोली घाघरा मेन रोड से संजय गोप के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	866527	17400	5000	70 दिन
41	50	विभिन्न स्थलो पर आर0 सी0 सी0 बेन्च का निर्माण कार्य।	950000	19000	5000	70 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)  
b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)  
c. नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।  
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)  
e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र  
f. पैन (छाया प्रति)  
g. Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।  
h. अनुभव प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों का मान्य होगा।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।  
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।  
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेवसाईट [www.ranchimunicipal.com](http://www.ranchimunicipal.com) से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।



एक कदम स्वच्छता की ओर



5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. शर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं० 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
16. कार्य आवंटन में जैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
19. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

09/11/2021  
कार्यपालक अभियंता  
राँची नगर निगम, राँची।  
Bhagat

