

कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail:- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 50/19

दिनांक :- 24-11-2020


अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 17/12/2020 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 17/12/2020 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 05/12/2020 से 16/12/2020 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	2	3	4	5	6	7
1	09	डेला टोली शिव साई नगर में डॉ० सोरेन केर घर से सिकन्दर साव के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	887800	17800	5000	70 दिन
2	08	भगवान बिरसा जयन्ती सह झारखण्ड स्थापना दिवस वर्ष 2019 समाधि स्थल का जीर्णोद्धार।	44580	900	1000	45 दिन
3	12	लोवाडीह नीचे कोचा सामुदायिक भवन से नवल टेटे के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	808364	16200	5000	70 दिन
4	12	गॉस नगर रोड नं०-04, गौशुल आजम मस्जिद के पास मास्टर साहब के घर से मो० सद्दाम के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	621839	12500	5000	60 दिन
5	15	चर्च रोड से संत पॉल स्कूल कम्पाउण्ड तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	573127	11500	5000	60 दिन
6	16	पथल कुदवा हरगडी रोड में एस० एस० पी० बलिहार के घर से फजुल रहमान के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	671802	13500	5000	60 दिन
7	17	कसाई मुहल्ला रोड से फारुख हब्बारी के घर तक पथ एवं नाली का निर्माण कार्य।	451179	9100	1000	45 दिन
8	17	भोला गली में कासिफ के घर से भोला दुकान तक एवं कुसुम अगरबती के घर से अकबर के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	881059	17700	5000	70 दिन



9	17	गणेश लाल लेन में डी0 मिश्रा के घर से भूषण साहु के घर तक पथ निर्माण कार्य।	611713	12300	5000	60 दिन
10	17	कसाई मुहल्ला रोड से सहाबुद्दिन के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	395181	8000	1000	45 दिन
11	17	कसाई मुहल्ला रोड से चुन-चुन भाई के घर तक पथ एव नाली का निर्माण कार्य।	822277	16500	5000	70 दिन
12	22	मुजाहिद नगर हिन्दपीड़ी में मुन्ना अलतमस गली में नाली का निर्माण कार्य।	759500	15200	5000	70 दिन
13	22	हिन्दपीड़ी इस्लामी मरकज कोहिनूर गली में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	649935	13000	5000	60 दिन
14	25	आनन्द नगर बिहार कडरु में अब्दुल अजीज के घर से अफजल के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	728454	14600	5000	70 दिन
15	28	मधुकम रोड नं0 05/एम0 में रतन गुप्ता के घर से बसंत के घर तक एवं पारस साव के घर के पास पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	447715	9000	1000	45 दिन
16	28	खादगढ़ा में शिव दुर्गा मंदिर के पास देना उरांव के घर से राजेन्द्र उरांव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	186593	3800	1000	45 दिन
17	29	त्रिमूर्ति सैलून के नजदीक आर0 सी0 सी0 कभर सहित निर्माण कार्य।	739511	14800	5000	70 दिन
18	37	न्यू कोलोनी जगरनाथपुर धुर्वा में गणेश के घर से दाउद कच्छप के घर तक एवं रवीन्द्र सेन के घर से लाल बाबू के घर तक नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	464657	9300	1000	45 दिन
19	40	सरस्वती शिषु विद्या मंदिर के निकट नाली का निर्माण कार्य।	495954	10000	1000	45 दिन
20	40	वार्ड सं0-40 अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर आर0 सरी0 सी0 बेन्च निर्माण एवं लगाने का कार्य।	475000	9500	1000	45 दिन
21	43	सत्यम शिवम अपार्टमेन्ट से गौरी शंकर नगर पुल तक पेभर ब्लॉक द्वारा पथ चौड़ीकरण का कार्य।	347103	7000	1000	45 दिन
22	44	पारस टोली डोरण्डा में इस्लाम जी के घर से मुख्य पथ पारस टोली तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	174106	3500	1000	45 दिन
23	44	न्यू पारस टोली में सेराज के घर से नईम के घर हो के घर होते हुये हाजी मजहर के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	358034	7200	1000	45 दिन
24	44	पारस टोली डोरण्डा में सरकारी स्कूल से मैरेज हॉल तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	521987	10500	5000	60 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर




25	44	न्यू पारस टोली में सरफुदीन के घर से नदी तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	119853	2400	1000	45 दिन
26	45	कुम्हार टोली डोरण्डा में डायमण्ड जीम से नसीम के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली एवं पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	382726	7700	1000	45 दिन
27	45	ग्वाला टोली डोरण्डा में असलम गद्दी के घर के बगल से होते हुये आनो गद्दी के घर से साधु गैरेज तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	354241	7100	1000	45 दिन
28	45	बसंत राणा के घर से जैप अपार्टमेन्ट के पीछे तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	356016	7200	1000	45 दिन
29	45	चम्पा कोलोनी नेपाल हाउस डोरण्डा में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	251735	5100	1000	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
c. राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
f. पैन (छाया प्रति)
g. Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
h. अनुभव प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों का मान्य होगा।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वीं निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रांची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं0 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।




एक कदम स्वच्छता की ओर



10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
16. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
19. जिन संवेदको को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसे स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।


मुख्य अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।
23-11-2020