

कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

(2nd Call)

पत्रांक :- 245/Eg


दिनांक :- 26/08/2022

निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 16/09/2022 को 01:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 16/09/2022 को 03:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 03/09/2022 से 14/09/2022 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादश की तिथि से)
1	01	सी० एम० पी० डी० आई० गेट के नजदीक दुर्गा मंदिर के आगे शेड का निर्माण कार्य।	212300	4300	1000	45 दिन
2	01	एदलहातु टोन्टे चौक के पास कुआँ का मरम्मत का कार्य।	31461	700	1000	45 दिन
3	02	सरना टोली में शम्भुनाथ मुण्डा के घर से ननकु मुण्डा के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	457954	9200	1000	45 दिन
4	02	बिनु लाला के घर से सन्नी गाड़ी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	146395	3000	1000	45 दिन
5	02	सरना टोली में जगलाल पाहन के घर के सामने पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	432543	8700	1000	45 दिन
6	03	मोराबादी अखाड़ा के पास आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	790094	15900	5000	70 दिन
7	04	कुसुम बिहार सड़क सं०-09 के अन्तर्गत रजनी खलखो के घर से बिना टोप्पो के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	611800	12300	5000	60 दिन
8	04	शंकर नगर भरम टोली में पाना देवी के घर से मुकेश के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	515210	10400	5000	60 दिन
9	04	भूताही पूजा स्थल में शेड का निर्माण कार्य।	711951	14300	5000	70 दिन


2 d





10	05	चप्पु टोली/नायक टोली में सुरेन्द्र महतो के घर से रामाधार प्रजापति के घर तक नाली एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	615979	12400	5000	60 दिन
11	05	शिवाजी नगर बड़गाई में अरविन्द कुमार के घर से डी0 रॉय के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	242800	5000	1000	45 दिन
12	07	खोरहा टोली गली नं0-02 में निकोलस खेस के घर से अनिल तिग्गा के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	196512	4000	1000	45 दिन
13	08	सरना टोली में जगेश्वर के घर से बंधन कुजूर के घर तक आर0 सी0 सी0 ह्यूम पाईप नाली का निर्माण कार्य।	505838	10200	5000	60 दिन
14	08	खोरहा टोली लोहरा कोचा में आर0 सी0 सी0 नाली एवं वी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	873842	17500	5000	70 दिन
15	08	कोकर अर्बन हाउस के पास पी0 सी0 सी0 पथ एवं नाली का निर्माण कार्य।	180264	3700	1000	45 दिन
16	09	हाउसिंग कोलोनी में राहुल के घर से नाला तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	124343	2500	1000	45 दिन
17	09	बरियातु चेशायर होम रोड में शक्ति कुंज मुकेश सिंह के घर से चेशायर होम रोड तक आर0 सी0 सी0 नाली एवं कलभर्ट का निर्माण कार्य।	606597	12200	5000	60 दिन
18	13	मुण्डा गढा में बिरसा कच्छप के घर से ज्योति गाड़ी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	360483	7300	1000	45 दिन
19	14	भट्टी टोली ऊपर चुटिया में अजीत आनन्द के घर से आनन्द चौरसिया के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	165200	3400	1000	45 दिन
20	18	टोयोटा शोरूम के बगल में बड़ा नाला एवं ओसमी झांसी के घर तक आर0 सी0 सी0 का निर्माण कार्य।	295763	6000	1000	45 दिन
21	24	आशियाना कोलोनी रोड नं0-02 रिभर साईड में अफरोज के घर से तल्हा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	331605	6700	1000	45 दिन
22	24	पुल टोली में सुनिल घोष के घर से शिबू कच्छप के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	628941	12600	5000	60 दिन
23	25	साकेत बिहार में ए0 के0 सिन्हा के घर के घर से महेन्द्र सोनी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का सुधार कार्य।	222568	4600	1000	45 दिन
24	25	ढेला टोली में लालेश दुकान के पास एवं उपकार नगर में सैमुएल तिग्गा के घर से रवि तिग्गा के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	602107	12100	5000	60 दिन


2 2





25	26	आनन्दपुरी हरमू में गोविन्द अपार्टमेन्ट से हरेन्द्र सिंह क घर तक नाली का निर्माण कार्य।	210699	4300	1000	45 दिन
26	26	बुद्ध बिहार अशोक कुंज में टी० के० झा के घर से दीपक अम्बरता के घर तक नाली एवं अपोक कुंज मुख्य पथ में दो अद्द पुलिया का निर्माण कार्य।	896000	18000	5000	70 दिन
27	26	एल० आई० जी० पार्क हरमू में जोगिंग ट्रैक, पेपर ब्लॉक एवं आर० सी० सी० का कार्य।	805254	16200	5000	70 दिन
28	35	नदी टोली में रामु जी के घर से सुकरा उरांव के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	675619	13600	5000	60 दिन
29	35	बिरसा नगर में अखाड़ा का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	268899	5400	1000	45 दिन
30	36	लावाहातु मुण्डा टोली में पी० सी० सी० रोड से बजरंग बली मंदिर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	286219	5800	1000	45 दिन
31	36	न्यू पुन्दाग में भोला स्वीट्स दुकान से आर० के० सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	703675	14100	5000	70 दिन
32	40	बिरसा नगर में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	705599	14200	5000	60 दिन
33	42	शुकला कोलोनी रोड नं०-०४ में डॉ० ए० के० ठाकुर से कुन्दन सिंह क घर तक पथ का निर्माण कार्य।	377991	7600	1000	45 दिन
34	43	गौरी शंकर नगर में छावड़ा हाउस से मुख्य पथ तक नाली निर्माण, मरम्मत एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	194562	3900	1000	45 दिन
35	46	द्वारिकापुरी रोड नं०-०८ नदी साईड में मेन रोड से मंदिर होते हुये रंजन मिश्रा जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	482835	9700	1000	45 दिन
36	46	राजा नगर पार्श्व गली में पी० सी० सी० पथ का सुधार निर्माण कार्य।	245723	5000	1000	45 दिन
37	46	शिवशक्ति नगर में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	347943	7000	1000	45 दिन
38	47	नामकुम खटाल में फुलझड़ी देवी के घर से पचिया देवी एवं आउट फॉल तक नाली का निर्माण कार्य।	461886	9300	1000	45 दिन
39	48	लक्ष्मीपाड़ा में डॉ० एस० प्रसाद के घर से मुख्य नाला तक नाली मरम्मत एवं निर्माण कार्य।	516203	10400	5000	60 दिन
40	48	रहमत कोलोनी में नौशाद के घर रेहान हवारो के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	390348	7900	1000	45 दिन

2 2



एक कदम स्वच्छता की ओर



41	49	हजरत अली चौक के पास गालिब के घर से जीमल के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	774300	15500	5000	70 दिन
42	49	गौस नगर में मदरसा गौसीया से गुलाम गौस के घर तक एवं शमीम खान के घर से गौस मस्जिद तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	394573	7900	1000	45 दिन
43	50	हुण्डरु बस्ती में अखाड़ा का सौन्दर्यीकरण कार्य।	210736	4300	1000	45 दिन
44	51	देवी नगर छठ घाट के पास मुख्य सड़क से अन्त तक पथ का निर्माण कार्य।	707497	14200	5000	60 दिन


1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क)
- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
 - अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
 - नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
 - वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
 - G.S.T निबंधन एवं अद्यतन रिटर्न की प्रति।
 - पैन (छाया प्रति)
 - Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
 - अद्यतन ITR की प्रति।


(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि तीन या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वें निर्गम) तीन या पांच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित अद्यतन (प्लेज) हो, देय होगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रांची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
- इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
- पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं0 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
- निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
- आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।

2 d



एक कदम स्वच्छता की ओर



11. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
12. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
13. कार्य आवंटित किये जानें के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि तीन या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
14. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
15. विगत तीन वर्षों का Civil work का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
16. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

[Signature]
20/8/2022

[Signature]
20.08.2022

[Signature]
20-8-2022
कार्यपालक अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।