



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001
e-mail:- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 79/18

दिनांक :- 19.05.2021

शुद्धि-पत्र

एन0 आई0 टी0 सं0 - 67/अभि0, दिनांक 18/03/2021 द्वारा प्रकाशित निविदा में अपरिहार्य कारणवश (Novel Corona Virus Disease (COVID-19) विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रकोप को ध्यान में रखते हुये) निविदा तिथि में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं।

1. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 12/06/2021 को 02:00 बजे अपराहन तक।
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 12/06/2021 को 02:30 बजे अपराहन के बाद।
3. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 05/06/2021 से 11/06/2021 तक।

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

पांक 79/18
तेलिपि :- श्री गुरुदयाल सिंह, पी0 ई0 एस0, राँची नगर निगम, राँची को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ वे इसका प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में करना सुनिश्चित करेंगे।

राँची, दिनांक 19.05.2021

मुख्य अभियंता
Ranchi Municipal Corporation
राँची

मुख्य अभियंता
Ranchi Municipal Corporation
राँची

Chief Engineer
Ranchi Municipal Corporation
RANCHI

कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 67/ए-8

दिनांक :- 18.03.2021

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | विज्ञापनदाता का नाम | :- मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम, राँची। |
| 2. | निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय | :- 27/04/2021 को 02:00 बजे अपराह्न तक। |
| 3. | निविदा खोलने की तिथि एवं समय | :- 27/04/2021 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद। |
| 4. | परिमाण विपत्र Download की तिथि | :- 19/04/2021 से 26/04/2021 तक। |
| 5. | निविदा प्राप्ति का स्थान | :- सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची। |

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	2	3	4	5	6	7
1	02	मिसिर गोन्दा में शम्भु बिल्डर के घर के पास पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	96255	2000	1000	45 दिन
2	03	चिरौन्दी में सरकारी कुआँ के पास पथ का निर्माण कार्य।	795883	16000	5000	70 दिन
3	04	बरियातु रोड स्थित आदिवासी मुहल्ला में Mini HYDT से एस० ग्रील तक नाली का निर्माण कार्य।	767171	15400	5000	70 दिन
4	04	डॉ० आर० सी० मिश्रा के घर से सुधी मिंज के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	679070	13600	5000	60 दिन
5	05	आदर्श नगर बुटी में सरना स्थल से मंगलमय तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	419968	8400	1000	45 दिन
6	06	हनुमान नगर बुटी मोड़ एन० एच० -33, शंकुतलय इन्टरप्राजेज के पास से लेकर दुलाल चन्द्र महतो के मकान तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	610676	12300	5000	60 दिन
7	06	न्यू बांधगाड़ी में श्री रामलखन साहु के घर से लेकर बैजनाथ सिंह के घर तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	444503	9000	1000	45 दिन
8	08	आदर्श नगर कोकर में इन्दर राम के घर से राम बिलास रजक के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	444937	9000	1000	45 दिन
9	08	लालपुर पीस रोड लोअर मरियमपुर में कृष्णा बाड़ा के घर से मुण्डा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य एवं एक अदद कलभर्ट का निर्माण कार्य।	187528	3800	1000	45 दिन
10	11	गौस नगर गढ़हा मुरसीद मौलाना के घर से सदर इकवाल के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	348873	7000	1000	45 दिन





11	11	कांटा टोली चौक के समीप ओल्ड हजारीबाग रोड से आशीफ फारुकी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	387168	7800	1000	45 दिन
12	17	डंगरा टोली चौक के समीप विमला भगत के घर के पास पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	226768	4600	1000	45 दिन
13 14	18	लोहरा कोचा कोठारी बंधु लेन में सुरेश जी के घर से जावेद खों के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	432704	8700	1000	45 दिन
15	18	लालपुर चौक के पास राजस्थान कलेवाल के सामने कलभर्ट का निर्माण कार्य।	100688	2200	1000	45 दिन
16	21	भुईयाँ टोली रोड से हरमू बाईपास रोड तक क्षतिग्रस्त पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	287620	5800	1000	45 दिन
17	21	मोती मस्जिद हैदर अली रोड में विभिन्न पी० सी० सी० पथों का निर्माण कार्य।	281038	5700	1000	45 दिन
18	21	शिवगंज में नवीन के घर से विजय प्रकाश के घर तक एवं शिवगंज मेन रोड से हरमू बाईपास रोड तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	348659	7000	1000	45 दिन
19	21	रामु के घर से बिनोद टोप्पो के घर तक एवं मंगरा टोप्पो के घर से छोडु बंगाली के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	774662	15500	5000	70 दिन
20	22	नेजाम नगर मोती मस्जिद मुहम्मद गली में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	588766	11800	5000	60 दिन
21	23	मुबारक खान गली में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	187297	3800	1000	45 दिन
21(A)	23	मन्दु चौक अंसारी गली कुदरतुल्ला लेन में पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	950478	20000	5000	70 दिन
22	23	नाला रोड गली नं० ए०/०८ और ए०/०३ में पी० सी० सी० पथ का एवं आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	424842	8500	1000	45 दिन
23	23	नदी टोला में इब्राहिम साहब के घर से बड़ा नाला तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	240051	4900	1000	45 दिन
24	23	नाला रोड इब्राहिम गली में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	474594	9500	1000	45 दिन
25	23	धोबी गली में पी० सी० सी० पथ एवं आर० सी० सी० का निर्माण कार्य।	253718	5100	1000	45 दिन
26	23	साउथ स्ट्रीट मानिया बाड़ी में आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	239690	4800	1000	45 दिन
27	26	आजाद हिन्द नगर हरमू अवस्थित कब्रिस्तान में पेवर ब्लॉक द्वारा पथ निर्माण कार्य।	220295	4500	1000	45 दिन





28	26	आजाद हिन्द नगर हरमू अवस्थित आखाड़ा का चहारदिवारी का निर्माण कार्य।	320894	6500	1000	45 दिन
29	26	चाणक्यापुरी अशोक कुंज अरगोड़ा आई० सी० सी० आई० बैंक के पारा दत्ता गोरारी से आर० के० ठाकुर जी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	470667	9500	1000	45 दिन
30	26	अरगोड़ा चौक के पारा श्रीवारतव नगर में आयुषि इलेक्टिकल्स से एल० एन० झा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	577490	11600	5000	60 दिन
31	29	शम्भु उपाध्याय के घर से सुरेश रजक के घर तक नाली निर्माण कार्य।	418561	8400	1000	45 दिन
32	30	आर्यपुरी में मंजिल 390 स हके घर से बागेश्वरी अपार्टमेंट के बगल गली में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	534296	10700	5000	60 दिन
33	30	इन्द्रपुरी रोड नं०-14 में देवनन्दन शर्मा के घर से मनोज चौधरी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	294877	6000	1000	45 दिन
34	30	इन्द्रपुरी रोड नं०-12 में देवनन्दन शर्मा के घर से पारसनाथ सहाय के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	275425	5600	1000	45 दिन
35	30	अल्कापुरी में पुनमाली के दुकान से महेश सोनी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	139952	2800	1000	45 दिन
36	32	नया टोली में मोहन मिंज के घर से कृष्णा उरांव के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	155326	3200	1000	45 दिन
37	37	न्यू जगरनाथपुर में नाली का निर्माण कार्य।	883955	17700	5000	70 दिन
38	37	न्यू कोलोनी जगरनाथपुर धुर्वा में करिया बड़ाईक के घर से नन्द किशोर के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	488411	9800	1000	45 दिन
39	41	सेक्टर-02 मार्केट के निकट स्थित गोलचक्कर की मरम्मत एवं ग्रील लगाने का कार्य।	132135	2700	1000	45 दिन
40	42	हिनु बस्ती में आदिवासी मुहल्ला एवं बिरसा टांड तेल क्लब के पास पेवर ब्लॉक बिछाने/लगाने का कार्य।	306037	6200	1000	45 दिन
41	43	गौरी षंकर नगर में छावड़ा हाउस से मुख्य पुल तक नाली मरम्मत एवं स्लॉब का निर्माण कार्य।	178607	3600	1000	45 दिन
42	43	उरांव कोचा मुख्य पथ से कलभर्ट के निकट नाली मरम्मत एवं स्लॉब का निर्माण कार्य।	302825	6100	1000	45 दिन
43	43	साउथ ऑफिस पारा में नियर सूर्यवंषवम अपार्टमेंट एवं रषिक लाल के घर से महतो लॉज तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	390374	7900	1000	45 दिन

(Handwritten signature)





44	44	दजी मुहल्ला में गुलाम पान दुकान से सिंगु के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	472355	9500	1000	45 दिन
45	44	दजी मुहल्ला में आजाद के घर से कच्छी के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	205133	4200	1000	45 दिन
46	44	दजी मुहल्ला में नाईम अरारी के घर से पी0 फिरोज के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	472355	9500	1000	45 दिन
47	44	न्यू पारस टोली डोरण्डा में मुख्य सीढ़ी से अयुब के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	343127	6900	1000	45 दिन
48	45	डोरण्डा बाजार में रामपुरिया क्लब स्टोर के सामने नाली का निर्माण कार्य।	548434	11000	5000	60 दिन
49	45	चम्पा कोलोनी नेपाल हाउस डोरण्डा में नाली का निर्माण कार्य।	313920	6300	1000	45 दिन
50	45	डोरण्डा बाजार में क्वार्टर नं0-बी0/05 से क्वार्टर सं0 बी0/03 तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	446893	9000	1000	45 दिन
51	46	बानेश्वर नगर में प्रभास जी के घर से पंडित जी के घर तक एवं रंजित प्लास्टिक से अनिल कुमार के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	896666	18000	5000	70 दिन
52	46	न्यू अमरावती कोलोनी में बड़ाईक जी के घर से रोवर्ट मिंज के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	288600	5800	1000	45 दिन
53	47	जोरार नामकुम में शंकर साहु के घर से रीना देवी के घर तक एवं छट घाट रोड में बचे हुये भाग में पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	466907	9400	1000	45 दिन
54	47	डिवाईन नगर जोरार में नरेश यादव जी के घर से अशोक कुमार (महाधिवक्ता) के घर होते हुये दारोगा जी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	793474	15900	5000	70 दिन
55	49	मनी टोला मदरसा लेन में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	728060	14600	5000	70 दिन
56	49	कै0 जी0 एन0 कोलोनी रोड नं0 -02 में सितारे के घर से हैदर के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	187524	3800	1000	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क)
- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
 - अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
 - राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
 - वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
 - G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
 - पैन (छाया प्रति)
 - Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
 - अनुभव प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों का मान्य होगा।

(ख)


उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।



3. निविदा के साथ अग्रघन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस को)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प सं० 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रघन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
16. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
19. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसे स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।


मुख्य अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।
17/05/2021

