



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 34/Eng

दिनांक :- 24/10/17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम, राँची ।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 11/11/2017 को 02:00 बजे अपराह्न तक ।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 11/11/2017 को 02:30 बजे अपराह्न के बाद ।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 06/11/2017 से 10/11/2017 तक ।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची ।

क्र०	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	2		4	5	6	7
1	01	मिशन गली में छठीलाल जी, यू० एस० बर्मा एवं काशीजी के घर तक के पास पुलिया निर्माण कार्य।	144953	1000	2900	45 दिन
2	03	मोराबादी साईं अपार्टमेंट (श्री शिव साईं टावर) के पास कलभर्ट निर्माण कार्य।	51388	1000	1100	45 दिन
3	08	सुन्दर नगर में साईं निवास के पास (कुमार टेन्ट हाउस से सुन्दर बिहार जाने वाल सड़क में) कलभर्ट निर्माण कार्य।	40799	1000	900	45 दिन
4	08	कोकर एच० बी० रोड से सपन घोष के घर तक नाली के उपर स्लैब निर्माण कार्य।	82659	1000	1700	45 दिन
5	09	भाभा नगर में श्याम तांती के घर से लव सिंह के घर तक नाली एवं कलभर्ट निर्माण कार्य।	127996	1000	2600	45 दिन
6	09	चुन्ना भट्टा शिबु गली में बचे हुये भाग मे पथ निर्माण कार्य।	145279	1000	3000	45 दिन
7	11	गॉस नगर में समसु के घर से भोलु के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	139998	1000	2800	45 दिन
8	11	लोवाडीह में ग्रेसी कुजूर के घर से रंजीत टेटे के घर तक नाली के उपर आर० सी० सी० स्लैब निर्माण कार्य।	95358	1000	1800	45 दिन
9	14	चुटिया में साहु टोली रोड में धनंजय जी के घर से नन्दन केशरी के घर तक पी० सी० सी० पथ नवीकरण कार्य।	147528	1000	3000	45 दिन

*



एक कदम स्वच्छता की ओर

(Handwritten signature)



10	14	चुटिया में चुटिया नामक मुख्य पथ से धनंजय जी के घर तक तक पी० सी० सी० पथ नवीकरण कार्य।	148315	1000	3000	45 दिन
11	14	चुटिया इंदिरा गाँधी चौक से आगे महर्षि मेंही कलेक्शन के निकट नाली निर्माण कार्य।	144447	1000	2900	45 दिन
12	20	शम्भू शरण प्रजापति के घर से पहुँच पथ तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	86800	1000	1800	45 दिन
13	20	के० के० कोकोनी में सोनी गुप्ता के घर से पहुँच पथ तक नाली सुधार कार्य।	146644	1000	3000	45 दिन
14	23	कोर्ट सराय रोड बाईलेन में तोदी हाईट्स के सामने आर० सी० सी० कलभर्ट निर्माण कार्य।	69018	1000	1400	45 दिन
15	23	ग्वाला टोली चौक के पास पी० सी० सी० पथ सुधार एवं नाली के उपर स्लैब निर्माण कार्य।	143880	1000	2900	45 दिन
16	23	मछली पट्टी दिवाकर के घर के पास पी० सी० सी० पथ निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	147529	1000	3000	45 दिन
17	23	अपर बाजार गाँधी चौक सोनार पट्टी रोड में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य।	113368	1000	2300	45 दिन
18	24	लेक रोड में छत्ता मस्जिद के पास एवं नूर नगर में ट्रान्सफरमर के पास पुलिया निर्माण कार्य।	144598	1000	2900	45 दिन
19	24	भुईयों टोली में सोनी भवन एवं वृन्दा खटाल के पास पुलिया निर्माण कार्य।	133009	1000	2700	45 दिन
20	27	काश्मिरी मुहल्ला में बॉबी भाटिया के घर से जगदीश सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ नवीकरण कार्य।	147005	1000	3000	45 दिन
21	27	काश्मिरी मुहल्ला में हरि निवास से ओम कपूर के घर के करीब तक पी० सी० सी० पथ नवीकरण कार्य।	147005	1000	3000	45 दिन
22	28	सेम्बर टोली में पुरन तिर्की के घर से शान्ति एक्का के घर से होकर अजय के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	146878	1000	3000	45 दिन
23	28	न्यू ए० जी० कोलोनी में संजय गिरी के घर के सामने मुख्य नाला की मरम्मत एवं स्लैब निर्माण कार्य।	145510	1000	3000	45 दिन
24	28	कडरु हज हाउस के सामने नासिर के घर के सामने से मुख्य पथ भाया जाहिर के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	134328	1000	2700	45 दिन
25	28	अशोक कुंज में सुहासिनी भवन से साई कॉम्प्लेक्स तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	126475	1000	2600	45 दिन
26	28	अशोकपुरम में चटर्जी किल्कनीक के पास दो अद्द पुलिया निर्माण कार्य।	141473	1000	2900	45 दिन



27	29	हरमू हाउसिंग कोलोनी में बचे हुये भाग में नीरज के घर से श्याम मेडिकल तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	146342	1000	3000	45 दिन
28	29	अशोक कुंज में श्याम सुन्दर सिंह एवं लल्लू जी के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य।	97652	1000	2000	45 दिन
29	30	मोती साहु गली में नाली सुधार कर स्लैब निर्माण एवं पथ सुधार कार्य।	141122	1000	2900	45 दिन
30	30	श्री नगर, हरमू में पाठक गली में एक अद्द पुलिया एवं पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	146426	1000	3000	45 दिन
31	30	हरमू श्रीनगर में दुर्गा मंदिर के पास पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	148238	1000	3000	45 दिन
32	30	किशोरगंज हरमू में रोड सं० - 05 में नाली एवं एक अद्द पुलिया निर्माण कार्य।	120342	1000	2500	45 दिन
33	30	आनन्द नगर हरमू में बुधन मिस्त्री के घर से सिंह जी के घर तक पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	146899	1000	3000	45 दिन
34	31	मधुकम बजरंग नगर में राकेश कुमार वर्मा के घर से लेकर प्रताप सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	129509	1000	2600	45 दिन
35	31	चौधरी धर्मशाला रोड में सुबोध चौधरी के घर के पास कलभर्ट निर्माण कार्य।	70198	1000	1500	45 दिन
36	32	इन्द्रपुरी गोविन्द साव के घर से लेकर वकील जी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण एवं सुधार कार्य।	140253	1000	2900	45 दिन
37	33	देवी मंडप रोड स्थित करंज टोली में ओम प्रकाश के घर (राजेश साहु पान गुमटी) के पास पुलिया निर्माण कार्य।	76198	1000	1600	45 दिन
38	33	देवी मंडप रोड स्थित करंज टोली में देवी दयाल मिश्रा के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य।	64589	1000	1300	45 दिन
39	34	सहदेव नगर में रामजानकी मंदिर के पास पुराने कलभर्ट का आर० सी० सी० कलभर्ट सुधार कार्य।	109322	1000	2200	45 दिन
40	36	मधुकम बस्ती में अनिल कच्छप के घर से अखाड़ा तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	67757	1000	1400	45 दिन
41	36	हेहल टंगरा टोली में रमेश लकड़ा के घर से ऑलिन खलखो के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	117263	1000	2400	45 दिन
42	36	हेहल टंगरा टोली में शंकर टोप्पो के घर से जुगनू टोप्पो के घर तक पेवर ब्लॉक पथ निर्माण कार्य।	69328	1000	1400	45 दिन
43	36	हेहल टंगरा टोली में अशोक टोप्पो के घर से शिव टोप्पो के घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	119956	1000	2400	45 दिन

(Handwritten mark)



एक कदम स्वच्छता की ओर

(Handwritten mark)



44	36	हेहल टंगरो टोली में बुधुवा उरांव के घर से कान्ता कुमार लामा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	121270	1000	2500	45 दिन
45	41	महावीर मंदिर के पास पुलिया निर्माण कार्य।	63579	1000	1300	45 दिन
46	45	शुक्ला कोलोनी में जला राम आरा मशीन के पास नाली निर्माण कार्य।	80158	1000	1700	45 दिन
47	52	हेथु में मन्दु लोहरा के घर से पहुँच पथ तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	119175	1000	2400	45 दिन
48	53	राजेन्द्र के घर के सामने टेण्डर हार्ट गली में पुलिया निर्माण कार्य।	44984	1000	900	45 दिन
49	RMC	उप महापौर चेम्बर का Renovation का कार्य।	83738	1000	1700	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
c. राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
e. वैध वाणिज्य कर सफाया प्रमाण पत्र (छाया प्रति)/G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
f. पैन (छाया प्रति)
g. Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वें निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेवसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम दर मान्य नहीं होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

एक कदम स्वच्छता की ओर



10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वें निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

(Signature)
26/10/13

कार्यपालक अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।