



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 37/2017

दिनांक :- 30/10/17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 14/11/2017 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 14/11/2017 को 02:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 07/11/2017 से 13/11/2017 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- (1) अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची।
(2) सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्र०	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	2		4	5	6	7
1	01	टिकली टोला रोड में रमेश सिंह के घर से कांके डैम के करीब तक नाली निर्माण कार्य।	991821	5000	19900	90 दिन
2	03	सिन्दवार टोली मोराबादी में मंगल मिंज के घर से सत्यनारायण लकड़ा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	433879	1000	8700	60 दिन
3	03	जोगो पहाड़ के पीछे पहाड़ कोचा में देव सहाय के घर से बिजली पोल के करीब तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	361635	1000	7300	45 दिन
4	03	जोगो पहाड़ के पास आशीष भगत के घर से अनिल एक्का के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	289421	1000	5800	45 दिन
5	06	बरियातु में मुख्य पथ से शक्ति सदन अपार्टमेन्ट तक पुराने पी० सी० सी० पथ का चौड़ीकरण कार्य।	392353	1000	7900	45 दिन
6	06	हनुमान नगर में मिश्रा जी के घर से इतिरानी के घर होते हुये सोहन के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	587955	5000	11800	60 दिन
7	07	सरना टोली में सरना टोली मुख्य पथ से भुनू रुण्डा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	706163	5000	14200	70 दिन
8	09	सपना घोस के घर से एच बी० रोड तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	343924	1000	6900	45 दिन
9	11	गौश नगर में उसमान कुरैशी के घर से नैन के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	179301	1000	3600	45 दिन
10	12	केतारी बगान रोड नं० 07/ए० में कांति आईन्द के घर से मास्टर कन्दुलना के घर तक पी० सी० सी० पथ सुधार कार्य।	501547	5000	10200	60 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर



11	12	करलुश भुट कुमार के घर से फ्रांसिस रुण्डा के घर तक नाली निर्माण कार्य।	304108	1000	6100	45 दिन
12	12	सामलौंग मुण्डा गढ़ा में गोन्दल मास्टर के घर से अखाड़ा तक एवं सिल्वेस्ट केरकेट्टा के घर से ओहया तिर्की के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	514051	5000	10300	60 दिन
13	19	सहाय कम्पाउण्ड में प्रणाम अपार्टमेन्ट से मोती इलक्लेब तक पथ चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य।	288353	1000	5800	45 दिन
14	19	लोहरा कोचा में कायनाथ होस्टल से विरु बाबु अधिवक्ता के घर से चाहरदिवारी तक पथ निर्माण कार्य।	183955	1000	3700	45 दिन
15	21	न्यू करम टोली में पुलिया से पवन वर्मा के घर तक नाला का निर्माण कार्य।	757639	5000	15200	70 दिन
16	21	नाला से लेकर अन्नापुर्णा चौक नगरा टोली की ओर प्री कास्ट स्लैब सहित बोल्डर मेसोनरी ड्रेन का निर्माण कार्य।	395059	1000	8000	45 दिन
17	24	क्राउन पब्लिक स्कूल के पास से बाईपास मुख्य पथ से शिव टोप्यो के घर तक एवं विक्रम पुरानी रॉची में विक्रान्त कॉम्प्लेक्स से ताराचन्द्र खाका के घर तक नाली निर्माण कार्य।	501067	5000	10100	60 दिन
18	26	लेक रोड स्थित छता मस्जिद के बगल गली में पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण एवं साउथ स्ट्रीट हिन्दपीड़ी में मुख्य पथ से चापाकल तक भाया सकील के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ सुधार कार्य।	589486	5000	11800	60 दिन
19	28	सेम्बर टोली में प्रिंसकिला मिंज के घर से समर के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	417844	1000	8400	60 दिन
20	28	कडरु स्टेशन के पास कुदुस के घर से गामा टेन्ट हाउस तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	240459	1000	4900	45 दिन
21	28	ओल्ड ए0 जी0 कोलोनी में विद्यानिवास से अपार्टमेन्ट तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	417473	1000	8400	60 दिन
22	28	अशोक कुंज में एन0 पाण्डेय जी के घर से जया कुटीर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	454163	1000	9100	60 दिन
23	29	अशोक कुंज निरंकारी आश्रम के सामने से मनोज सिंह के घर तक तथा ज्ञानी निवास से सीमा गुप्ता के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	507070	5000	10200	60 दिन
24	29	हरमू बस्ती अखाड़ा से बुदा तिग्गा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ एवं महेश गाड़ी के घर से रजाक के घर तक नाली स्लैब निर्माण कार्य।	461215	1000	9300	60 दिन
25	31	न्यू मधुकम रोड नं0 - 05/डी0 में प्रेम शंकर साव के घर से फुलन देवी के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	158351	1000	3200	45 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर



26	31	मधुकम तालाब के उतर तरफ हरि प्रसाद के घर से मनोज साव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	200428	1000	4100	45 दिन
27	32	इन्द्रपुरी रोड नं0 - 13 में स्व0 ललन प्रसाद के घर के पास कलभर्ट निर्माण कार्य।	303005	1000	60100	45 दिन
28	34	अम्बा नगर में लम्बोदर कामत के घर से राम सिंहासन के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	476403	1000	9600	60 दिन
29	34	सहदेव नगर में ललन सिंह के घर के पास 02 पुराने कलभर्ट का आर0 सी0 सी0 कलभर्ट सुधार कार्य।	295673	1000	6000	45 दिन
30	34	सहदेव नगर में शिवानी के घर के पास पुराने कलभर्ट कवर स्लैब सहित मरम्मत कार्य।	280949	1000	5700	45 दिन
31	34	सहदेव नगर में शिवाजी के घर से रामायण महतो के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	685706	5000	13800	60 दिन
32	36	नेताजी सुभास नगर में एस0 के0 बर्मा के घर से रविन्द्र दुबे के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	404787	1000	8100	60 दिन
33	36	नेताजी सुभास नगर में संतोस गुप्ता के घर से पंकज चतुर्वेदी के घर तक आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य।	225162	1000	4600	45 दिन
34	36	ईटकी रोड में सरना गैरेज के बगल से वर्मा के जी के घर से ग्लास गोदाम तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	276115	1000	5600	45 दिन
35	36	साई बिहार कोलोनी में अरुण गुप्ता के घर से छोटेलाल शर्मा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	184295	1000	3700	45 दिन
36	39	जे0 पी0 मार्केट में तारक मिस्तान से धनेश्वर राशन दुकान तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	776631	5000	15600	70 दिन
37	39	आदर्श नगर में एच0 बी0/147 से एच0 बी0/129 तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	272502	1000	5500	45 दिन
38	39	जे0 मार्केट राजदेव साईकिल दुकान के पास पुलिया, के0 एन0 झा क्वार्टर सं0 डी0 टी0 2097 के पास पुलिया, जे0 पी0 मार्केट आशा मेडिकल हॉल के पास पुलिया एवं आम बगान में आदर्श नगर के पास पुलिया निर्माण कार्य।	460083	1000	9300	60 दिन
39	39	आदर्श नगर में एच0/01 से एच0/29 से एच0/35 तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	517703	5000	10400	60 दिन
40	39	जगदम्बा स्टोर से ब्युटी सेन्टर शॉप के सामने पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	215786	1000	4400	45 दिन
41	39	आदर्श नगर में एच0 बी0/149 से लेकर एच0/95 तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	649894	5000	13000	60 दिन

✱



✱



42	41	डी0 टी0 1748 हनुमान मंदिर में नाली निर्माण कार्य।	326111	1000	6600	45 दिन
43	43	बर झोपड़ी चिरतरंजन महतो के घर से पहले से बने पी0 सी0 सी0 सड़क तक पथ निर्माण कार्य।	884247	5000	17700	70 दिन
44	43	अनिलक तिकी के घर से मधु जी के घर नाली निर्माण कार्य।	701436	5000	14100	70 दिन
45	43	रामाधार सिंह के घर से डॉ0 शर्मा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	335549	1000	6800	45 दिन
46	43	लोकनाथ जी के घर से संकर प्रसाद के घर तक नाली निर्माण कार्य।	250391	1000	5100	45 दिन
47	43	न्यू कोलोनी में नवीन कुमार भारती के घर से मोहन गुप्ता के घर तक नाली निर्माण कार्य।	601231	5000	12100	60 दिन
48	43	गुड्डू सिंह के घर से बसंत पासवान के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	635384	5000	12800	60 दिन
49	45	गोबरा उरांव के घर से एतवा खाखा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	392128	1000	7900	45 दिन
50	45	सुकला कोलोनी सर्मा गली में छोटे भाग में पथ निर्माण कार्य।	529424	5000	10600	60 दिन
51	45	बंधु नगर में संजय ठाकुर के घर से नदी तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	572005	5000	11500	60 दिन
52	47	डोरण्डा अंचल कार्यालय का मरम्माते का कार्य।	514148	5000	10300	60 दिन
53	47	गौरी शंकर नगर के नीचे बाबुलाल शर्मा से मंडल हाउस तक दोनो तरफ नाली निर्माण कार्य।	431731	1000	8700	60 दिन
54	47	नौर्थ ऑफिस पाड़ा में प्रधान क्लर्क से बारिक टोली चापाकल तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	351956	1000	7100	45 दिन
55	48	कृष्णापुरी रोड नं0 - 05 में इमली पेड़ के सामने अयोध्या मास्टर के घर से सुभाष एवं विद्यानन्द सिंह के घर तक पथ निर्माण एवं कृष्णापुरी मुख्य पथ में रोड नं0 - 08 से रोड नं0 -10 तक पथ सुधार कार्य।	704784	5000	14100	70 दिन
56	48	अमरावती कोलोनी में हनुमान मंदिर से पुल तक एवं कमल यादव के घर तक एवं नथुनी साव के घर से महेश सिंह के घर तक पथ निर्माण एवं सुधार कार्य।	477348	1000	9600	60 दिन
57	49	तितरी टोली में प्रभा देवी के घर से प्रभुदयाल के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	784363	5000	15700	70 दिन
58	49	तितरी टोली एकता नगर में कलातुस एकका के घर से दामोदर साहु के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	641746	5000	12900	45 दिन



59	49	श्रीनगर कोलोनी में मुक्ता बहादुर के घर से एस0 के0 पाण्डेय के घर तक नाली मरम्मत एवं पुलिया निर्माण कार्य।	640427	5000	12900	60 दिन
60	50	नामकुम मुख्य पथ से दिलीप लकड़ा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	629920	5000	12600	60 दिन
61	50	बड़ा तालाब में उपर टोली में मरकुश के घर से केरकेट्टा के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	534547	5000	10700	60 दिन
62	52	मुनी टोला निजाम नगर ट्रान्सफरमर के पास स्वा0 कय्युम के घर से मो0 मोहरम के घर तक नाली निर्माण कार्य।	738807	5000	14800	70 दिन
63	52	मुनी टोला काली मंदिर आदिवासी टोला से बबलु तिर्की के घर से समन्त अंसारी के घर तक नाली निर्माण कार्य।	299730	1000	6000	45 दिन
64	52	छोटा घाघरा में विशु कच्छप के घर से रोहित तिर्की के घर के पास पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	394550	1000	7900	45 दिन
65	53	मुनी बलराम भवन अपार्टमेंट से कैरी मुहल्ला पुराना शिव मंदिर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	348232	1000	7000	45 दिन
66	53	बी0 एन0 प्रसाद हाउस नं0 - 228 के घर से अनिल सिंह के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	456968	1000	9200	60 दिन
67	53	एम0 के0 कुजूर के घर से कारु टोप्पो के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	279996	1000	5600	45 दिन
68	53	अरुण भागोराई हाउस नं0 327 से सुशील बान्दो के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ सुधार कार्य।	304586	1000	6100	45 दिन
69	53	रॉची खुंटी रोड के कचनार टोली में सुदर्शन अपार्टमेंट से मुख्य सड़क तक नाली निर्माण कार्य।	646305	5000	13000	60 दिन
70	54	बास्को नगर में प्रिन्स कुमार के घर से विष्णु राम के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	283420	1000	5700	45 दिन

- निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
 - अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
 - रॉची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
 - वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
 - वैध वाणिज्य कर सफाया प्रमाण पत्र (छाया प्रति)/G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
 - पैन (छाया प्रति)
 - Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
- (ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।
- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वां निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, रॉची नगर निगम, रॉची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।




एक कदम स्वच्छता की ओर



4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रांची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र रांची नगर निगम के वेबसाइट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम दर मान्य नहीं होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।


अधीक्षण अभियंता
रांची नगर निगम, रांची।